

Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
IČO: 60713470

Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce a dostavba CHÚV“

sektorová podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle čl. 13 zadávací dokumentace

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27. 9. 2022

Žádost č. 1 ze dne 23. 9. 2022:

Znění dotazu:

Dobrý den,

žádáme zdvořile o úpravu parametrů technické kvalifikace dle bodu 6.3 ZD. Naše firma disponuje referencí na úpravu vody s technickými parametry výrazně převyšujícími zadaný parametr 1m³/hod, ale vzhledem k tomu, že byla realizována ve stávajícím objektu s minimální potřebou stavebních úprav, je finanční objem pouze 9,58 mil. Jsme erudovaná firma s bohatými zkušenostmi s pracemi na vodním a chemickém hospodářství energetických zdrojů a rádi bychom se ucházeli o tuto zakázku. I s přihlédnutím k nárůstu cen v posledních letech se domníváme, že naše reference dostatečně splňuje v Technické kvalifikaci popsany požadavek zadavatele na předmět plnění a žádáme o snížení finančního limitu na 9 mil Kč bez DPH a to jak v bodě 6.3 a) tak v bodě 6.3 b) ZD.

Informace zadavatele:

Zadavatel žádost zvážil a přistoupil k úpravě bodu 6.3 písm. a) zadávací dokumentace tak, že požaduje seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 10 let před zahájením

výběrového řízení, z kterého musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce chemické úpravný vody na výrobu demineralizované vody pro průmyslové nebo energetické využití o minimální vydatnosti 1 m³/h (každá z nich), a to ve finančním objemu (každá z nich) nejméně 7.000.000,- Kč bez DPH/stavba.

Upravené znění zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 2 ze dne 23. 9. 2022:

Znění dotazu:

Dobrý den,

prosím Vás o uvedení termínu plnění sektorové podlimitní zakázky "Rekonstrukce a dostavba CHÚV", kde jste zástupcem zadavatele pro SAKO Brno,a.s.

Potřebuji vědět, jakou orientační časovou náročnost zadavatel vyžaduje pro 1. a 2. etapu. tato informace bývá uvedena v SoD, ale nenašla jsem exaktně zadanou délku. Níže citace ze Smlouvy:

I. Doba plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo takto:

- I.1.1. zpracovat realizační projektovou dokumentaci (dále jen **„projektová dokumentace“**) nejpozději do 10 týdnů od účinnosti této smlouvy;
- I.1.2. Dokončit realizaci Etapy č. 1 podle odst. II.4.1. této smlouvy nejpozději do 14 týdnů od převzetí staveniště;
- I.1.3. Dokončit realizaci Etapy č. 2 podle odst. II.4.2. této smlouvy nejpozději do 10 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele;
- I.1.4. Získání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí nejpozději do 6 týdnů od dokončení realizace podle odst. III.1.2. a III.1.3. této smlouvy.

I.2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na Díle v termínech sjednaných v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu č. 3 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak a pokud nebude dotčena celková doba plnění.

Příloha č. 3

Příloha č. 3: Harmonogram (bude převzat z nabídky)

Časový harmonogram bude přílohou smlouvy a vytvoří ho dodavatel. Ten ale musí orientačně vědět časový rámec.

Prosím Vás o zaslání termínů realizace pro 1. a 2 etapu a celkovou časovou náročnost pro obě etapy, protože dle ZD se mohou etapy překrývat.

Děkuji za vysvětlení.

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje platnost termínů pro realizaci díla stanovených v odst. III.1 smlouvy o dílo, tedy dílo má být realizováno v následujících termínech:

- zpracování realizační projektové dokumentace nejpozději do 10 týdnů od účinnosti smlouvy o dílo;
- dokončení realizace etapy č. 1 nejpozději do 14 týdnů od převzetí staveniště;
- dokončení realizace etapy č. 2 nejpozději do 10 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele;
- získání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí nejpozději do 6 týdnů od dokončení realizace obou etap díla.

Tyto termíny slouží jako podklad pro zhotovení harmonogramu ze strany dodavatele, když z určených termínů vyplývá, že časová náročnost pro realizaci etapy č. 1 by měla činit max. 14 týdnů a časová náročnost pro realizaci etapy č. 2 by měla činit max. 10 týdnů. Realizace obou etap přitom může probíhat i současně (vždy s příslušným termínem pro konkrétní etapu č. 1 či etapu č. 2).

V příloze č. 3 Harmonogram pak dodavatel uvede týdenní časový postup prací na té které etapě č. 1 nebo etapě č. 2 tak, aby byly práce dokončeny nejpozději ve stanoveném termínu (pro etapu č. 1 do 14 týdnů od převzetí staveniště a pro etapu č. 2 10 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele).

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizované znění zadávací dokumentace

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 31. 10. 2022

Hodina: 10:00

V Brně dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)