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[bookmark: _Toc83056363][bookmark: _Toc83056362]Informace o klientovi a pojištěném projektu
	Název firmy:
	SAKO Brno, a.s.

	Sídlo (ulice):
	Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

	DIČ (IČO):
	60713470

	Název projektu:
	Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno

	Předpokládaná hodnota projektu:	
	4 000 000 000 Kč bez DPH
(je aktuálně předmětem zadávacího řízení na zhotovitele projektu)

	Předpokládané zahájení:
	1. 6. 2025 

	Předpokládané ukončení:
	31. 3. 2028



[bookmark: _Toc189566115]Předpokládaný harmonogram výstavby

	Milník
	Datum

	Počátek výstavby
	VI.25

	Časový interval jednotlivých fází budování Díla
	 

	 
	Stavební práce
	06/2025 – 01/2027

	 
	Montáž technologií
	06/2026 – 06/2027

	 
	Uvádění do provozu (včetně hot-testing)
hot-testing ..max. 3 měsíce
zkušební provoz – cca 2 měsíce
	01/2027 – 09/2027

	 
	Zkušební provoz (zapojení zaměstnanců objednatele pod dozorem Zhotovitele), který předchází kolaudačnímu rozhodnutí
	11/2027 – 02/2028

	Konečné předání díla po získání kolaudačního rozhodnutí 
	III.28



Detailní harmonogram bude doplněn před počátkem pojištění v návaznosti na výběr Zhotovitele díla.






Rozsah požadovaného pojištění, počet pojistných smluv
Stavebně-montážní pojištění
Oddíl 1: Pojištění budovaného díla
Oddíl 2: Pojištění ušlého budoucího zisku investora (ALOP) 

Požadovaná pojištění je možno předložit jako 1 nebo 2 pojistné smlouvy, dle dělení uvedeného výše. 

Soupojištění a fakultativní zajištění
Zadavatel umožňuje soupojištění. Zadavatel nevylučuje ani nijak neomezuje možnost fakultativního či jiného typu zajištění zajištění. 
Struktura nabídkové ceny
Vzhledem k neznámé konečné ceně díla a přesným parametrům ekonomického výkonu, požadujeme nabídkovou cenu kvantifikovat pomocí kumulovaných sazeb; nabídkové pojistné se tedy může změnit po výběru zhotovitele, sazby pojistného však musejí zůstat dodrženy.

	Druh pojištění
	Položka
	Základní hodnota výpočtu
	Pojistná sazba
	Celkové předpokládané pojistné

	Stavebně-montážní pojištění, oddíl 1 (pojištění budovaného díla)
	Hodnota díla včetně doložek vyjma níže
	4 000 000 000 Kč bez DPH[footnoteRef:1]  [1:  Uvedená hodnota odpovídá kvalifikovanému odhadu zadavatele; skutečná cena bude známa až po dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na projekt.] 

(úprava na skutečnou hodnotu díla po dokončení soutěže na zhotovitele)
	
	

	Stavebně montážní-pojištění, oddíl 2 (ALOP)
	Ušlý zisk
	270 000 000 Kč
Ušlý hrubý zisk za dobu ručení (výpočet je dán výkonem budoucího provozu)
	
	


Vyjádření k odchylkám v limitech plnění a spoluúčastech
Všechny níže uvedené požadované limity plnění a pojistné částky jsou nejnižší akceptovatelné, ve výběrovém řízení je možné akceptovat i limity vyšší. Obdobně v případě spoluúčastí je uvedená hodnota maximální možná, odchylky směrem k nižší úrovni spoluúčasti nebudou považovány za nedodržení zadávacích podmínek.
[bookmark: _Toc83056364]Škodný průběh
Jedná se o pojištění jednorázového projektu, proto se škodný průběh neuvádí.




Informace o riziku
Uchazeč může požádat zadavatele o dodatečné obecné informace k riziku, avšak sofistikované technické  informace budou známy až po výběru zhotovitele a uzavření příslušných smluv.

[bookmark: _Toc83056366][bookmark: _Toc191373882]Stavebně-montážní pojištění budovaného díla
[bookmark: _Toc83056367]Základní parametry pojištění
[bookmark: _Toc83056368]Pojistník, pojištěný

	Pojistník:
	Název:
	SAKO Brno, a.s. (Objednatel)

	
	Sídlo:
	Jedovnická 4247/2, 628 00, Brno

	
	IČO:
	60713470

	Pojištěný
	Objednatel, všichni zhotovitelé a jejich poddodavatelé

	
	Statutární město Brno (kde je projektem dotčeno jako akcionář Objednatele)

	Název projektu:
	Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno

	Doba pojištění
	Doba realizace díla včetně testování technologií a 24 měsíců trvání záruční doby



Místo pojištění, stávající majetek investora
Místem pojištění je areál spalovny na adresách Jedovnická 4247/2 a Jedovnická 4480/4, 628 00, Brno a přilehlé areály v majetku objednatele, včetně příjezdových komunikací, ať již stálých nebo dočasných, zbudovaných pro účel zhotovení díla. 

Pojistná částka
Předpokládaná hodnota díla dle probíhající veřejné zakázky na výběr zhotovitele je 4 000 000 000,. Kč bez DPH[footnoteRef:2]. Na tuto hodnotu je možno kalkulovat nabídkové pojistné; je přitom nutné uvést i sazbu výpočtu pojistného, jíž se případně upraví pojistné při změně hodnoty díla po výběru zhotovitele. [2:  Uvedená hodnota odpovídá kvalifikovanému odhadu zadavatele; skutečná cena bude známa až po dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na projekt.] 


	Předpokládaná hodnota budovaného díla:
	4 000 000 000

	
	Stavební část (odhad dle stávajícího provozu ZEVO s kotli K2 a K3)
	27 %

	
	Montážní část (odhad dle stávajícího provozu ZEVO s kotli K2 a K3)
	73 %

	Zařízení a vybavení staveniště ve vlastnictví objednatele (1. riziko)
	5 000 000 Kč

	Náklady na odstranění sutin (1. riziko): 
	100 000 000 Kč

	Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události
	500 000 Kč





Pojištěná nebezpečí
Je požadováno pojištění škod způsobených stavebně montážními riziky, všemi živelními riziky a krádeží/loupeží.

	Pojištěná nebezpečí
	Limit
	Spoluúčast

	
	FLEXA
	Hodnota díla
	1 000 000 Kč

	
	Povodeň, záplava
	200 000 000 Kč
	1 000 000 Kč

	
	Vichřice, krupobití
	500 000 000 Kč
	1 000 000 Kč

	
	Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíhou sněhu nebo námrazy
	500 000 000 Kč
	1 000 000 Kč

	
	Ostatní rizika s výjimkou těch, která jsou upravena doložkami
	Hodnota díla
	1 000 000 Kč

	
	Krádež, loupež
	10 000 000 Kč
	100 000 Kč


[bookmark: _Toc102388829][bookmark: _Toc102388834][bookmark: _Toc102488316]
Zkušební provoz technologických celků
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se jedná o fází zátěžového testování před uvedením do provozu (hot-testing), nikoli o dobu zkušebního provozu ve smyslu provozu předcházejícího kolaudaci provozu.

	Popis technologického celku
	Předpokládaná délka pojištění zkušebního provozu (hot testing)
	Spoluúčast po dobu hot-testing

	Kotel K1 a návazné technologie
	12 týdnů 
	2 000 000 Kč

	Turboskupina TG1 (10 MWe)
	12 týdnů 
	2 000 000 Kč


Komentář: Po dobu zkušebního provozu v zátěži (po ukončení hot testing) do ukončení pojištění je technologie díla (Kotel + turboskupina) kryta výlučně na živelní rizika. Ostatní části díla jsou až do konce pojištění kryta v plném rozsahu. 

Záruční období
Je požadováno pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností během záruční doby.
	Délka trvání záruční doby:
	24 měsíců, podle doložky:

	Název doložky:
	Limit
	Spoluúčast

	
	004 – Extended Maintenance (rozšířený rozsah) 
	Hodnota díla
	2 000 000 Kč





Přehled ostatních rozšiřujících doložek dle standardu Munich RE - povinné
	Č.
	Název doložky
	Limit pojistného plnění
	Spoluúčast

	001
	Strike, Riot, Civil Commotion (stávka, nepokoje)
	100 000 000 Kč
(z toho sublimit 10 000 000 Kč v rámci ALOP)
	1 000 000 Kč

	006
	Overtime (práce přesčas, expresní příplatky)
	10 000 000 Kč
	20 %, minimálně
100 000 Kč

	007
	Airfreight (letecké dodávky)
	10 000 000 Kč
	20 %, minimálně
100 000 Kč

	025
	Pojištění nákladů na demolici a odvoz suti
	100 000 000 Kč
	1 000 000 Kč

	030
	Odcizení
	10 000 000 Kč
	100 000 Kč

	100
	Testing of Machinery and Installations (zkušební provoz) 
Doba testování: minimálně 12 týdnů
	Hodnota díla
	2 000 000 Kč

	115
	Designer’s Risk (riziko návrhu/projektanta)
	Min. 20% Hodnoty díla
	1 000 000 Kč

	116
	Contract Works Taken Over or Put into Service (pojištění po uvedení části díla do provozu…)
	Hodnota díla
	1 000 000 Kč

	119
	Existing Property
(stávající okolní majetek investora)
Pozn. Za stávající majetek podle této doložky se považuje veškerý majetek investora v areálu spalovny Jedovnická Brno a přilehlých areálech investora dotčených provozem na stavbě, a to včetně komunikací a zpevněných ploch.
	500 000 000 Kč
(1. riziko)
	1 000 000 Kč

	200
	Manufacturer’s Risk (riziko výrobce)
	200 000 000 Kč
	1 000 000 Kč

	
	
	
	

	LEG3/DE5
	Vadná část
	5 000 000 Kč
	100 000 Kč


[bookmark: _Toc83056372]
Přípustné doložky či ujednání

Podmínky zabezpečení proti odcizení
Pojistitel je oprávněn použít standardní podmínky limitující pojistné plnění podle způsobu uložení a zabezpečení pojištěných věcí. (D250)
Ostatní doložky
	Č.
	Název doložky
	Klíčový ukazatel
	Spoluúčast

	005
	Special conditions concerning the construction and/or erection time schedule (časový harmonogram)
	Min. 4 týdny
	

	013
	Property in off-site storage (skladování mimo staveniště)
	Min. hodnota na 
místo pojištění (celá ČR), 10 000 000 Kč 

	

500 000 Kč

	102
	Special conditions concerning underground cables, pipes and other facilities (podzemní kabely, potrubí)
	
	20%, min. 1 000 000 Kč

	103
	Exclusion of loss of or damage to crops, forests and cultures (úroda, porosty)
	
	

	107
	Warranty concerning camps and stores (provizorní ubytování a skladiště)
	Min. 1 000 000 Kč
	100 000 Kč

	108
	Warranty concerning construction plant, equipment and machinery (zařízení, záplava)
	
	

	109
	Warranty concerning construction materiál (skladování materiálu, záplava)
	
	

	110
	Special conditions concerning safety measures with respect to precipitation, flood and inundation (ochrana povodeň/záplava)
	
	

	111
	Special conditions concerning removal of debris from landslides (odstranění suti ze sesuvů)
	
	

	112
	Special conditions concerning fire-fighting facilities and fire safety on construction sites (protipožární zabezpečení)
	
	

	114
	Serial losses (hromadné škody)
	100% - 2 škody
80% - 3-tí škoda
70% - 4-5-tá škoda

	

	117
	Special conditions for laying water supply and sewer pipes  (pokládání potrubí a rozvodů)
	Min. 1000 m
	

	202
	Pouze pro Objednatele: Construction/Erection Machinery (stavební/montážní stroje) 
Majetek zhotovitele spadající do této kategorie pojišťuje zhotovitel mimo tuto pojistnou smlouvu
	10 000 000 Kč
	100 000 Kč

	
	
	
	


[bookmark: _Toc505116546][bookmark: _Toc83056373]Obecná smluvní ujednání (obchodní podmínky)
Následující ujednání budou součástí návrhu pojistné smlouvy. Povoleny jsou pouze takové odchylky v textaci ujednání, které nezmění význam příslušných ujednání.

Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno. Veškeré úkony související s touto pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře RENOMIA, a. s.
Přednost smluvních ujednání
Ujednává se, že jsou-li níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s VPP, DPP, ZPP nebo doložkami, pak mají smluvní ujednání přednost před ustanoveními pojistné smlouvy, pojistných podmínek a doložek.
Ujednání o trvání pojistné smlouvy
Pojistitel ani pojistník nejsou oprávněni vypovědět soukromé pojištění v souladu s ustanovením § 2805 písmeno b) zákona č. 89/2012 Sb. (po pojistné události). To neplatí, je-li rezerva na pojistná plnění vyšší než 50 000 000 Kč.
Pro případ výpovědi ze strany pojistitele z jiných důvodů umožněných zákonem, sjednávají Smluvní strany odchylně od příslušných zákonných ustanovení šestiměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Pojistníkovi doručena.
Podpojištění 
Ujednává se, že pokud se během výstavby navýší hodnota díla maximálně o 15 %, nebude pojistitel uplatňovat podpojištění.
Zachraňovací náklady
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady ve smyslu zákona 89/2012 Sb., a to až do výše 10 % maximální možné škody na věci stanovené pro tuto pojistnou smlouvu, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či pojistné smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny do výše 30 % maximální možné škody na věci stanoveném pro tuto pojistnou smlouvu, nebo do výše 30 % pojistné částky pro příslušný soubor, podle toho, která hodnota je vyšší; 
Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události
Náklady na posudky a honoráře soudních znalců 
Pojištění věci se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náklady, které pojištěný vynaložil se souhlasem pojistitele za služby expertů nebo konzultantů, pokud bylo vynaložení těchto nákladů nezbytné pro zjištění příčiny vzniku nebo rozsahu škody. Toto pojištění se sjednává na první riziko 
Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.
Spoluúčast: 10 000 Kč.
Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů
Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování zničené nezbytné projektové dokumentace, nosičů dat, na kterých byla nezbytná projektová dokumentace uložena, pokud tato projektová dokumentace a nosiče dat byly poškozeny v souvislosti s pojistnou událostí.
Limit pojistné plnění: 500 000 Kč.
Spoluúčast: 10 0000 Kč.
Informační povinnost
Informační (oznamovací) povinnost pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli je v případě právnické osoby plněna pouze prostřednictvím vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Pro účely posouzení porušení informační (oznamovací) povinnosti pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli se v případě právnické osoby vychází výhradně z jednání vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované.
Platební podmínky
Před uzavřením pojistné smlouvy pojistitel vyhoví žádosti pojistníka o rozdělení pojistného do splátek bez přirážky na pojistném. S výjimkou první a poslední splátky nebude perioda splátek kratší než 6 měsíců. 
Změna harmonogramu
Při zachování začátku a konce pojištění pojistitel akceptuje případnou změnu harmonogramu výstavby díla nebo montáže technologií oproti předpokladu dodaného v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
Ujednání o jedné spoluúčasti
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně. 
Vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ
V souvislosti s výběrem pojistitele podle zákona o zadávání veřejných zakázek si zadavatel (v souladu s jeho § 100, odst. 1) vyhradil tyto změny:
· Změnu hodnoty díla (včetně poměru stavební a nestavební části projektu), která bude výsledkem zadávacího řízení na zhotovitele projektu a která je pojistnou částkou ve stavebně-montážním pojištění, přičemž navýšení této hodnoty nepřesáhne 30 % předpokládané hodnoty projektu a související změnu pojistného pro stavebně-montážní pojištění při zachování fixní sazby výpočtu pojistného.
· Vícepráce nebo méněpráce, o něž se změní hodnota díla v průběhu výstavby, a související změnu pojistného pro stavebně-montážní pojištění při zachování fixní sazby výpočtu pojistného.
· Změnu harmonogramu, která může mít za následek prodloužení nebo zkrácení doby pojištění, a s tím související úpravu pojistného pro stavebně-montážní pojištění při zachování fixní sazby výpočtu pojistného.
· V případě změny délky trvání pojištění nad rámec Doložky 005 (4 týdny) ustanovení pojistitel vypočítá dodatečné pojistné pro-rata vzhledem k původně sjednané době pojištění, bez dalších přirážek. V případě že změna délky trvání pojištění vyplývá z jiných materiálních změn rizika s vlivem na pojistné, stanoví pojistitel nejdříve změnu pojistného danou těmito změnami vypočtenou s ohledem na celou dobu pojištění a následně vyčíslí pojistné pro-rata vzhledem k původně sjednané době pojištění, bez dalších přirážek.
Vyhrazené změny závazku podle § 100, odst. 2 ZZVZ[footnoteRef:3] [3:  Uvedené platí rovněž pro pojištění ALOP ve smyslu části 3 tohoto pojistného programu.] 

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro odstoupení objednatele, změnu dodavatele v průběhu plnění a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených ve své původní nabídce adekvátně k rozsahu současného stavu, tedy stavu odpovídajícímu době změny poskytovatele služby, cenově odvozenému od (novým) dodavatelem původně navrhovaných sazeb.
Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí.
Práva a povinnosti ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být převedena pouze na dodavatele, který v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku podá nabídku, a o němž zadavatel (nebo jím jmenovaná hodnotící komise) prohlásí, že splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a splní veškeré zákonné požadavky součinnosti před podpisem smlouvy.
Účastník zadávacího řízení je povinen výše uvedené výhrady dle § 100 odst. 1 a § 100 odst. 2 ZZVZ zapracovat do všech předkládaných pojistných smluv.
Zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv ve prospěch budoucích financujících institucí projektu zadavatele. Zástavní právo prvního pořadí k pohledávkám včetně věcně právního zákazu zřízení jiného zástavního práva k takovým pohledávkám bude zřízeno do 20 pracovních dnů od dne podpisu budoucích úvěrových smluv.   


[bookmark: _Toc83056376][bookmark: _Toc191373883]Pojištění ušlého budoucího zisku investora (ALOP)
Základní parametry pojištění
Pojistník, pojištěný
	Pojistník:
	Název:
	SAKO Brno, a.s. (Objednatel)

	
	Sídlo:
	Jedovnická 4247/2, 628 00, Brno

	
	IČO:
	60713470

	Pojištěný
	Objednatel

	Název projektu:
	Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno

	Doba pojištění
	Doba realizace díla včetně testování technologií a 24 měsíců trvání záruční doby



Harmonogram budování díla, datum počátku, doba ručení
	Milník
	Datum

	Počátek výstavby
	VI.25

	Časový interval jednotlivých fází budování Díla
	 

	 
	Stavební práce
	06/2025 – 01/2027

	 
	Montáž technologií
	06/2026 – 06/2027

	 
	Uvádění do provozu (včetně hot-testing)
hot-testing ..max. 3 měsíce
zkušební provoz – cca 2 měsíce
	01/2027 – 09/2027

	 
	Zkušební provoz (zapojení zaměstnanců objednatele pod dozorem Zhotovitele), který předchází kolaudačnímu rozhodnutí
	11/2027 – 02/2028

	Konečné předání díla po získání kolaudačního rozhodnutí 
	III.28



Detailní harmonogram bude doplněn v návaznosti na výběr Zhotovitele díla.
Základní přehled pojistných částek

	[bookmark: _Toc83056374]Předmět pojištění
	Pojistná částka za 12 měsíců

	Ušlý hrubý zisk
	250 000 000 Kč

	Zvýšené provozní náklady včetně skládkování odpadu, který nebude možno spálit z důvodu opožděného počátku provozu (1. riziko)
	20 000 000 Kč

	CELKEM POJISTNÁ ČÁSTKA
	270 000 000 Kč






Limity pojistného plnění, spoluúčast

	Pojištěná nebezpečí
	Limit
	Spoluúčast

	Živelní nebezpečí 
	
	

	
	FLEXA
	Pojistná částka
	30 dní

	
	Povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíhou sněhu nebo námrazy
	Společný limit s Oddílem I.
	30 dní

	Stavebně-montážní nebezpečí
	
	

	
	Stávka, občanské nepokoje (dle doložky č. 001 Oddílu I.)
	10 000 000 Kč 
	30 dní

	
	Ostatní all-risks v rozsahu Oddílu I.
	Pojistná částka
	30 dní
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Smluvní ujednání k pojištění ALOP
Následující ujednání budou součástí návrhu pojistné smlouvy. Povoleny jsou pouze takové odchylky v textaci ujednání, které nezmění význam příslušných ujednání.

Změna harmonogramu
Při zachování začátku a konce pojištění pojistitel akceptuje případnou změnu harmonogramu výstavby díla nebo montáže technologií oproti předpokladu dodaného v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky, aniž by aplikoval příslušné ustanovení pojistné smlouvy o zániku pojištění při změně harmonogramu.
Prodloužení doby pojištění
Prodloužení doby pojištění dle Oddílu I. této pojistné smlouvy nevede automaticky k prodloužení doby pojištění sjednané v Oddílu III.
O každé prodloužení doby pojištění dle Oddílu III. této pojistné smlouvy je pojištěný povinen co nejdříve písemně požádat, přičemž musí být rovněž uvedeny i okolnosti, které si prodloužení vynutily.
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli každou změnu plánovaného začátku pojištěného provozu; plánovaný začátek pojištěného provozu však pro účely tohoto pojištění může být změněn pouze uzavřením příslušného dodatku k pojistné smlouvě.
V případě, že pojistník nahlásí změnu harmonogramu budování díla s dostatečným popisem důvodů této změny pojistiteli alespoň 6 měsíců před původně plánovaným datem počátku provozu, pojistitel tuto změnu přijme a o požadovanou dobu upraví počátek pojištění dle Oddílu III.; toto neplatí, vznese-li pojistitel takové materiální připomínky k technickým parametrům plánovaných změn, jimiž bude prokázáno, že došlo k podstatné změně rizika, kterou pojistitel není ochoten akceptovat.

Zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv ve prospěch budoucích financujících institucí projektu zadavatele. Zástavní právo prvního pořadí k pohledávkám včetně věcně právního zákazu zřízení jiného zástavního práva k takovým pohledávkám bude zřízeno do 20 pracovních dnů od dne podpisu budoucích úvěrových smluv.   

Zásady při stanovení výše plnění
Výše pojistného plnění se stanoví v případě:
-	ztráty hrubého zisku – jako součin míry hrubého zisku a částky, o kterou je nižší skutečný obrat za dobu prodlení, maximálně však za dobu ručení, oproti obratu, kterého by za dobu prodlení, maximálně však za dobu ručení, bylo dosaženo, kdyby k prodlení nedošlo;
-	zvýšených provozních nákladů – jako výše dodatečných nákladů, jejichž vynaložení bylo nezbytně nutné a přiměřené k zamezení nebo zmenšení poklesu obratu, ke kterému by bez vynaložení těchto nákladů během doby ručení došlo; avšak výše pojistného plnění nesmí přesáhnout částku, která je výsledkem vynásobení míry hrubého zisku s hodnotou snížení obratu, kterému bylo takto zabráněno. Obratem, kterému bylo takto zabráněno, se rozumí rozdíl mezi obratem dosaženým po vynaložení zvýšených provozních nákladů a obratem, kterého by bylo dosaženo bez vynaložení těchto nákladů.
Při zjišťování míry hrubého zisku a ročního obratu pojistitelem je nutno vzít v úvahu zejména následující okolnosti:
a)	výsledek pojištěného provozu za období 12 měsíců od zahájení provozu,
b)	všechny okolnosti, které by příznivě či nepříznivě ovlivnily pojištěný provoz, kdyby k prodlení nedošlo,
c)	všechny okolnosti, které pojištěný provoz po zahájení provozu ovlivnily,
tak, aby se výsledný výpočet co nejvíce blížil výsledkům, kterých by bylo dosaženo po plánovaném začátku pojištěného provozu, kdyby k prodlení nedošlo.

Obchodní podmínky
Pojištění ALOP je součástí stejné pojistné smlouvy jako pojištění věcné škody na budovaném díle. Pro pojištění ALOP se tedy uplatní tytéž obchodní podmínky jako pro pojištění věcné škody.
25
FIREMNÍCH KLIENTŮ
PEČUJEME O
NEJVĚTŠÍ MAKLÉŘ V REGIONU CEE
70 000
30
KOLEGŮ
MNOHO Z NICH JE 
S NÁMI VÍCE NEŽ 20 LET
STABILNÍ TÝM
SPECIALIZACÍ

[image: C:\Users\khallerova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Renomia-logo-claim-CZ.TIF][image: Obsah obrázku Písmo, Grafika, snímek obrazovky, logo

Popis byl vytvořen automaticky]

14/14
image1.tiff
Vzdy ve Vasem zajmu.




image2.png




