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[bookmark: _Toc384641590][bookmark: _Toc384640048][bookmark: _Toc192896218]Cena Díla
[bookmark: _Hlk66890762][bookmark: _Hlk108384721]Cena Díla dle čl. 26 Smlouvy činí částku ve výši _________________ Kč bez DPH, která vedle skutečností ve Smlouvě stanovených zahrnuje také cenu opcí uvedených v této příloze. [ZHOTOVITEL DOPLNÍ V  NABÍDCE] 
  
Jestliže Objednatel bude požadovat hrazení Ceny Díla v EUR v souladu s odst. 26.1 Smlouvy, pak se Cena Díla pro účely fakturace dělí na: 
· část Ceny Díla v Kč činí: _________________ [ZHOTOVITEL V NABÍDCE PROVEDE VÝPOČET TÉTO ČÁSTI CENY DÍLA POSTUPEM UVEDENÝM NÍŽE] Kč bez DPH*;    

· část Ceny Díla v EUR činí: 60.000.000,- EUR bez DPH. 
* pro účely stanovení části Ceny Díla v Kč po požadavku Objednatele hradit část Ceny Díla v EUR dle odst. 26.1 Smlouvy se pro přepočet části Ceny Díla v EUR na Kč použije kurz České národní banky _______________ [ZHOTOVITEL DOPLNÍ V NABÍDCE], který je stanoven jako průměr kurzů devizového trhu EUR/Kč vyhlášených Českou národní bankou v období 10ti pracovních dní před stanoveným termínem _____________[ ZHOTOVITEL DOPLNÍ V  NABÍDCE]  podání nabídky Zhotovitele do Zadávacího řízení. 

Zhotovitel se zavazuje dodržet níže uvedený harmonogram plateb. 
Jestliže Objednatel bude požadovat změnu dle odst. 26.1 Smlouvy, bude fakturace jednotlivých plateb dle platebního harmonogramu uvedeného v článku 3.3 této přílohy ze strany Zhotovitele vystavena vždy separátně na (i) část Ceny Díla v Kč a na (ii) část Ceny Díla v EUR. Uvedená procenta podílu Ceny Díla odpovídající danému milníku budou aplikována na obě části platby (v Kč a EUR) stejně.  
Zhotovitel zaručuje, že do své Nabídky zahrnul v popsaném rozsahu veškeré náklady spojené se svým závazkem provést Dílo řádně a včas. 
Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla dle Smlouvy, a to zejména za návrh, provedení stavebních prací, nepředvídané události, náklady na dodávku a instalaci zařízení, náklady na nestavební činnosti. 
Zhotovitel zaručuje, že je schopen realizovat Dílo v potřebné kvalitě a v plném souladu s jeho Nabídkou.

[bookmark: _Toc384640049]

[bookmark: _Toc192896219]Specifikace ceny
[bookmark: _Toc280607098][bookmark: _Toc280607608][bookmark: _Toc384640050][bookmark: _Toc192896220]Obecně
Cena Díla se považuje za úplnou platbu za provedení celého Díla Zhotovitelem.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za zahrnutí veškerých příslušných nákladových položek, včetně krytí jemu uložených povinností a odpovědností ve Smlouvě a na základě Smlouvy, a to včetně svého vlastního zisku.
Cena Díla je pevnou paušální částkou.  
Specifikace Ceny Díla a zvláštní opce, které tvoří část Ceny Díla, jsou uvedeny v této části II.d. Ceny a platební podmínky. Všechny ceny zahrnují balení, přepravu, daně, pojištění, instalaci, uvedení do provozu, zkušební provoz a školení jakožto součást Díla.
Specifikace ceny představuje veškeré položky splatné za realizaci Díla. Náklady, které Zhotovitel nezbytně vynaloží na splnění svých smluvních povinností a které nejsou konkrétně uvedeny, budou považovány za zahrnuté do cen. 
Cena Díla nezahrnuje DPH.
[bookmark: _Toc384640053][bookmark: _Toc192896221]Měna
Všechny ceny a platby budou uváděny v českých korunách (Kč), resp. v českých korunách (Kč) a Eurech (EUR) pokud Objednatel bude požadovat hrazení Ceny Díla v EUR v souladu s odst. 26.1 Smlouvy.

[bookmark: _Toc280607100][bookmark: _Toc280607610][bookmark: _Toc384640054][bookmark: _Toc192896222]Daně
Zhotovitel zajistí, aby Objednateli nebyly fakturovány žádné poplatky a daně, jakými jsou např.  dovozní daň, cla.
[bookmark: _Toc384640055]

[bookmark: _Toc192896223]Platební harmonogram a fakturace
[bookmark: _Toc192896224]Fakturace
Fakturace v rámci provádění Díla bude vždy rozdělena na:
· Platby za milníky (separátně pro část Ceny Díla v Kč a EUR)
· Platby za případné výsledky změnových řízení (Žádosti o změnu)

[bookmark: _Toc192896225]Zasílání faktur
Faktury budou zasílány v elektronické podobě v souladu s čl. 26 Smlouvy. 
[bookmark: _Toc192896226]Platební harmonogram
Platební harmonogram a harmonogram jistot a záruk, které má Zhotovitel poskytnout v souladu s čl. 26 Smlouvy, je uveden níže.

První faktura za platbu č.1 může být předložena nejdříve poté, co Objednatel obdrží a akceptuje:
· Podepsanou Smlouvu oběma smluvními stranami
· Jistotu za provedení Díla (poskytnuta v souladu s požadavky stanovenými v čl. 29 Smlouvy)
· Předložení pojistných smluv k pojištění Zhotovitele dle čl. 30 Smlouvy
· Podrobný harmonogram Zhotovitele
· Organizační plán projektu Zhotovitele a plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví s ohledem na Dílo (plán BOZP Zhotovitele) 
· Manuál zajištění kvality Zhotovitele
· Plán dokumentace Zhotovitele
· Plán zajištění shody (CE-plán) Zhotovitele 
· Plán personálního zajištění Zhotovitele (nasazení pracovníků) 
· Plán Staveniště Zhotovitele
· Vzor měsíční zprávy Zhotovitele





	Platba

č.
	Procento podílu Ceny Díla v Kč
	Podmínky milníku pro platbu
	Záruky Zhotovitele (vystavené nebo snížené)

	1
	20%
	Finanční uzavření a po splnění požadavků pro platbu č. 1 dle odst. 3.3 této přílohy a uplynutí 3 měsíců ode Dne účinnosti a, jestliže Objednatel v této lhůtě nevypoví Smlouvu dle odst. 32.12 a 32.13 Smlouvy nebo nedá pokyn k přerušení provádění Díla dle odst. 32.14 Smlouvy.

Přeruší-li Objednatel provádění Díla pokynem podle odst. 32.14 Smlouvy, je podmínkou pro platbu dle tohoto milníku obdržení pokynu Objednatele k obnovení provádění Díla dle odst. 32.14 Smlouvy.
	Jistota za provedení Díla ve výši 10% Ceny Díla 
 +
Záruka za platbu ve zbylé celkové výši platby č. 1, tj. 10% 

	2
	5%
	Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, CD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy.

Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou. 
	Záruka za platbu ve výši platby č. 2

	3
	5%
	Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, CD4, MD2, AD2 a ED2 dle Smlouvy. 

Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou.
	Záruka za platbu ve výši platby č. 3

	4
	5%
	Dokončení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD5, CD5, MD3, AD3 a ED3 dle Smlouvy.

A současně zahájení Stavby definované jako milník, kdy dojde k výstavbě ocelové konstrukce kotle a čištění spalin až do nejvyšší výškové úrovně roštu a kdy mohou dále nepřetržitě probíhat další stavební Práce. 

Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou.
	Záruka za platbu ve výši platby č. 4

	5
	20%
	Ukončení dodávky hlavních komponent (tj. kotel, turbína (volitelná opce pro jednání), generátor (volitelná opce pro jednání), transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) na Staveniště.


	

	6
	30%
	Ukončení těžké Montáže, včetně úspěšných výsledků provedení tlakové zkoušky kotle a umístění všech hlavních komponent na jejich základy (tj. turbína (volitelná opce pro jednání), generátor (volitelná opce pro jednání), transformátory, kondenzátory a čerpadla kondenzátu, absorbér, tkaninový filtr, spalinový ventilátor) včetně demontáže montážních jeřábů. 
	

	7
	10%
	Dodání kompletního a Objednatelem odsouhlaseného finálního návodu k provozu a údržbě dle Smlouvy. 

A současně úspěšné první zapálení komunálního odpadu a zahájení provozu Linky, kdy dochází ke kontinuálnímu spalování Odpadu.  
	Uvolnění záruk za platby č. 1, 2.


	8
	5%
	Podepsání protokolu o Předání Díla, zahájení Zkušebního provozu. Záruční a Garanční doby.
	

	9
	0%
	Podepsání protokolu o ukončení Zkušebního provozu včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s povolením trvalého užívání Linky.
	Uvolnění záruky za platbu č. 3 a 4

	10
	
	Vystavení potvrzení o průběhu Garanční doby dle čl. 17 Smlouvy a uplynutí Garanční doby
	Jistota za provedení Díla snížena na 5% z Ceny Díla

	11
	
	Konec 5leté záruční lhůty (stavební část)
	Uvolnění Jistoty za provedení Díla .


[bookmark: _Toc280567731][bookmark: _Toc384640056]
[bookmark: _Toc192896227]Souhrn Ceny Díla
	Popis

	Souhrn Ceny Díla

V českých korunách (Kč) bez DPH.

	Mezisoučet, spalovací systém/kotel, poz. 1 až 17
	


	Mezisoučet, systém čištění spalin, poz. 20 až 25
	


	Mezisoučet, parní turbína, poz. 30 až 36 (volitelná opce pro jednání)
	


	Mezisoučet, kondenzátní systém, poz. 40 až 42
	

	Mezisoučet, systém dálkového vytápění, poz. 50 až 51
	

	Mezisoučet, generátor, poz. 60 až 63 (volitelná opce pro jednání)
	

	Mezisoučet, pomocná zařízení, poz. 70 až 72
	

	Mezisoučet, elektro zařízení, poz. 80 až 93
	


	Mezisoučet, řídicí a monitorovací systém (CMS), poz. 100 až 111
	


	Mezisoučet, stavební práce a standardní projekty, poz. 130 až 135
	


	Mezisoučet, různá zařízení, poz. 140 až 145
	

	Mezisoučet, spotřebně díly, poz. 150
	


	Mezisoučet, náhradní díly, poz. 160
	


	Mezisoučet, provedení projektu, dokumentace a Dočasné Práce, poz. 170 až 185
	


	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 101, poz. 190 až 198
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 102, poz. 200 až 208
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 103, poz. 210 až 218
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 106, poz. 220 až 228
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 411, poz. 230 až 238
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 501, poz. 240 až 248 (volitelná opce pro jednání)
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce SO 502, poz. 250 až 258
	

	Mezisoučet, stavební konstrukce - ostatní, poz. 260 až 267
	

	Mezisoučet, náklady na zajištění, poz. 280 až 282
	


	Cena Díla, poz. 290
	

	slovy (Kč)


[bookmark: _Toc152906730][bookmark: _Toc181001071][bookmark: _Toc182890421][bookmark: _Toc279577744][bookmark: _Toc280567733][bookmark: _Toc384640057]


[bookmark: _Toc192896228]Specifikace Ceny Díla 
Specifikace ceny je stanovena jako pevná cena během celé doby trvání Smlouvy uváděná v českých korunách (Kč) bez DPH. 

[bookmark: _Toc152906731][bookmark: _Toc182890422][bookmark: _Toc279577745][bookmark: _Toc280567734][bookmark: _Toc384640058][bookmark: _Toc192896229]Rozsah Díla

	
	Spalovací systém/kotel s pomocným zařízením
	

	1
	Spalovací systém s násypkou se vstupním skluzem, hydraulickým uzávěrem, podávacím systémem, roštem včetně pohonů roštu, kryty a podpěrnými ocelovými konstrukcemi, skluzem a vynašečem škváry, výsypkami propadu, přepravou propadu na vynašeč škváry.
	



Kč

	
2
	
Zařízení v násypce a ve vstupním skluzu ve formě detekčního systému klenby, systému generování signálu přívodu odpadu založeného na mikrovlnném systému a automatického systému odstraňování klenby.
	


Kč

	
	
	

	3
	Systémy pro spalovací a chladicí vzduch, včetně ventilátorů primárního, sekundárního a chladicího vzduchu, ohříváků vzduchu, potrubí, řídicích systémů a nezbytných zařízení pro snížení hladin hluku.
	


Kč

	
4
	
Kompletní hydraulická stanice s čerpacími systémy.
	
Kč

	
5
	
Kompletní systém pro pomocné/najížděcí plynové hořáky.
	
Kč

	
6
	
Instalace plně automatického vodního vstřikovacího systému pro čištění 1. a 2. tahu kotle.
	

Kč

	
7
	
Kotel s vertikálními radiačními tahy a konvekčními tahy včetně integrovaného horního bubnu, automatického systému čištění nánosů a nosných ocelových konstrukcí, jakož i zařízení pro odtah vzduchu, odluhu, odvodnění kotle apod.
	



Kč

	
8
	
SNCR systém pro redukci NOx včetně čerpadel, potrubí atd.
	
Kč

	
9
	
Kompletní systém pro demi vodu včetně nádrže na demi vodu, čerpadel, připojení potrubí do Stávajícího zařízení a přívodu demi vody do napájecí nádrže
	


Kč

	
10
	
Napájecí nádrž/odplyňovák
	
Kč

	
11
	
Parní redukční stanice tlaku včetně potrubí vedoucího od potrubí ostré páry do napájecí nádrže/odplyňováku, a to  včetně regulačního ventilu pro regulaci teploty v napájecí nádrži/odplyňováku
	



Kč




	
12
	
Dvě elektricky poháněná čerpadla napájecí vody a jedno napájecí čerpadlo poháněné dieselovým motorem
	

Kč

	
13
	
Stanice pro odběr vzorků (vzorkovače) včetně chladicích systémů, měřících zařízení atd. pro monitorování chemie vody. Zařízení pro automatické dávkování chemikálií do parovodního cyklu pro úpravu kotelní vody.
	



Kč

	
14
	
Měření koncentrace spalin pro sledování provozu kotle a systému SNCR
	

Kč

	
15
	
Potrubí ve parovodním cyklu s ventily, instrumentaci, měřiči atd.
	

Kč

	
16
	
Systémy pro manipulaci a dopravu škváry a popele.
	
Kč

	
17
	
Jiné (jak je uvedeno níže).
	
Kč

	
18
	
Mezisoučet, spalovací systém/kotel (suma 1-17)
	
Kč


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]

Čištění spalin
	
20
	
Absorbér a textilní filtr včetně všech pomocných systémů.
	
Kč

	
21
	
Spalinový ventilátor včetně všech pomocných systémů.
	
Kč

	
22
	
Systém kontinuálního měření emisí a měření surového plynu včetně všech pomocných systémů.
	

Kč

	
23
	
Komín a spalinovody včetně všech pomocných systémů.
	
Kč

	
24
	
Zásobní sila a nádrže včetně všech pomocných systémů.
	
Kč

	
25
	
Jiné (jak je uvedeno níže).
	
Kč

	
26
	
Mezisoučet, systém čištění spalin (suma 20-25)
	
Kč




	
	Parní turbína (volitelná opce pro jednání)
	

	30
	Kompletní parní protitlaká turbína s neregulovaným a/nebo regulovaným odběrem.
	
Kč

	
31
	
Spojky a redukční převodovka mezi parní turbínou a generátorem (pokud je to nutné).
	Kč

	
32
	
Prováděcí projekt, dohled a kontrola rozměrů tykající se betonového turbínového stolu
	Kč

	
33
	
Podpůrný systém betonového turbínového stolu
	
Kč

	
34
	
Veškerá potřebná vnitřní propojení a pomocná zařízení, včetně zařízení na konzervaci suchým vzduchem.
	
Kč

	
35
	
Veškerá potřebná instrumentace a měřicí zařízení pro bezpečný provoz a řízení Linky.
	Kč

	36
	Dodatečná zařízení, mimo jiné:
· Parní síto, všechny ventily a instrumentaci potřebnou na přívodním potrubí ostré páry k zajištění bezpečného provozu a řízení turbíny.
· Základní rám(y) pro parní turbínu, převodovku a generátor.
· Všechny ocelové díly nezbytné pro montáž betonového stolu turbíny včetně základových šroubů a všech požadovaných odlitých dílů.
· Natáčedlo
· Kompletní odvodnění a systém podtlaku.
· Systém mazacího a regulačního oleje, a to včetně nádrže(nádrží) na olej, chladičů, filtrů, odlučovače oleje, čerpadel včetně motorů a proplachovacího oleje a první náplně mazacího oleje a regulačního oleje
· Trysky pro připojení zařízení pro konzervaci suchým vzduchem.
	












Kč

	
	
	

	
37
	
Mezisoučet, parní turbína (suma 30-36)
	Kč




	
	
	Kondenzátní systém 
	

	40
	Kompletní kondenzátní systém včetně:
· Kondenzátní potrubí z topného kondenzátoru a čerpadel kondenzátu.
· Kompletní sady čerpadel na kondenzát, každá s kapacitou 2 x 100% pro každý kondenzátor, včetně všech potřebných potrubí a ventilů včetně instrumentace pro čerpání kondenzátu z kondenzátorů do napájecí nádrže/odplyňováku
· Regulační ventily kondenzátu pro všechny provozní režimy.
	








Kč

	41
	Vysokotlaký systém vstřikování vody do by-passové stanice turbíny včetně ovládacích a uzavíracích ‑ ventilů, sít atd.
	
Kč

	42
	Kompletní topné kondenzátory (také by-passový kondenzátor) se všemi potřebnými přípojkami páry, topné vody a instrumentací.
	

Kč

	
43
	
Mezisoučet, Kondenzátní systém (suma 40-42)
	
Kč






		
	Systém dálkového vytápění 
	

	50
	Kompletní systém dálkového vytápění:
· Úpravy stávající HVS za účelem propojení stávajícího systému a nového systému topné vody včetně potrubí, armatur, čerpadel, uložení, izolací atd.
· Výstupní a vratní potrubí topné vody z topného kondenzátoru do stávající HVS včetně zemních prací, položení, potrubních mostů atd.
· Rezervní systém udržování tlaku a celkové regulace dálkového vytápění.
· Instalace měření energie na všech jednotkách výroby tepla a všech jednotkách spotřeby tepla systému dálkového vytápění.
· Veškeré potřebné potrubí, podpěry potrubí, izolace, ventily, instrumentace, odvzdušňovací a odvodňovací zařízení.
	










Kč

	
51
	
Letní chladiče (suché chladiče) včetně výměníku tepla a oběhových čerpadel.
· veškeré potřebné potrubí, podpěry potrubí, izolace, ventily, přístrojové vybavení, odvzdušňovací a odvodňovací zařízení, naplnění glykolem.
	




Kč

	
52
	
Mezisoučet, systém dálkového vytápění (suma 50-51)
	
Kč




	



	Generátor (volitelná opce pro jednání)
	

	60
	Kompletní 3 fázový synchronní generátoru 6,3 kV pro připojení k parní turbíně, včetně budicího a AVR zařízení, ovládacího panelu a měřicího zařízení, chladicího a mazacího zařízení, atd.
	


Kč

	
61
	
Neutrálního uzemnění včetně kabelu mezi generátorem a skříní nuly generátoru.
	

Kč

	
62
	
Kompletní instalace NN kabelů a kabelů řízení a regulace včetně nízkonapěťových kabelů, řídicích a měřicích kabelů, kabelových tras, svorkovnic a dalších instalačních materiálů.
	


Kč

	
63
	
Kompletní uzemňovací systém s uzemňovacím vodičem, ochrannými vodiči a pospojením generátoru a zařízení, vč. hlavní uzemňovacích přípojnic atd.
	


Kč

	
64
	
Mezisoučet, generátor (suma 60-63)
	
Kč






	

	Pomocná zařízení
	

	70
	Kompletní systém chlazení komponent pro Linku, včetně chladičů vzduchu, cirkulačních čerpadel, expanzního systému, filtrů, uzavíracích a regulačních ventilů, potrubí atd., a to včetně úplného propojení se stávajícím systémem chlazení komponent pomocí absorpčního tepelného čerpadla.
	



Kč

	
71
	
Systém distribuce stlačeného vzduchu. Kromě připojovacích bodů pro procesní vzduch a přístrojový vzduch požadovaných v rámci Díla musí Zhotovitel zahrnout dalších 50 připojovacích bodů pro procesní vzduch a přístrojový vzduch, které budou umístěny v jiných částech Linky. Systémy distribuce stlačeného vzduchu pro procesní vzduch a přístrojový vzduch musí být zajištěny jako samostatné kruhové systémy pro každou z obou kvalit stlačeného vzduchu.
	







Kč

	
72
	
Kompletní rozvody systému centrálního vysavače pro Linku včetně všech potrubí, přípojek a hadic. 
	


Kč

	
73
	
Mezisoučet, pomocná zařízení (suma 70-72)
	
Kč

	[bookmark: _Hlk66948174]
	

Elektrická zařízení
	

	
80
	
Přidružený systém ochrany distribuční sítě - 22 kV včetně rozšíření stávajícího rozvaděče R2 o dvě pole. 
	

Kč

	
81
	
Rozvaděč vypínače generátoru a přidružená ochrana generátoru a synchronizační systém.

	


Kč

	
82
	
Kompletní sestava výkonových transformátorů včetně pomocného zařízení, vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	


Kč

	
83
	
Kompletní sestava distribučních transformátorů včetně pomocného zařízení, vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	


Kč

	
84
	
MDB distribuční rozvaděče včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	


Kč

	
85
	
Distribuční rozvaděče a MCC (Motor Control Center) včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	

Kč

	

86
	

Systém nouzového generátoru včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	



Kč

	
87
	
Systém zálohovaného napájení UPS včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	

Kč

	
88
	
Bateriové systémy pro UPS.
	
Kč

	
89
	
Frekvenční měniče včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, dodávky, instalace, FAT a SAT atd.
	



Kč

	90
	Systém pohonu spalinového ventilátoru včetně frekvenčního měniče a napájecích kabelů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, FAT, napájení, instalace, SAT atd.
	

Kč



	91
	Sada kompletních kabelových instalací 22kV-6kV-400V-230V, propojení rozvaděčů, bezpečných napájecích zdrojů ke koncovým spotřebičům v provozu, včetně vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, funkčních zkoušek na straně dodavatele, dodávky, instalace, funkčních zkoušek na stavbě atd.
	




Kč

	
	
	

	
92
	
Sada kompletní instalace signálních a řídicích kabelů pro komunikaci s instrumentací a sběrnicemi včetně vedení kabelů, uzemnění a pospojování a instalačních materiálů. včetně konstrukčního návrhu, výroby, správy, funkčních zkoušek na straně dodavatele, dodávky, instalace, funkčních zkoušek na stavbě atd.
	





Kč

	
93
	
Zemnění 
	
Kč

	
94
	
Mezisoučet, elektro zařízení (suma 80-93)
	
Kč



	
	
Řídicí a monitorovací systém (CMS)
	

	100
	Řídicí jednotka a panely RIO (úroveň 1) vč. programování aplikací. Včetně nezbytného signálního rozhraní se Stávajícím zařízením.
	

Kč

	101
	Celkový CMS s vybavením pro úroveň 2 a 3 vč. programování aplikací a měření parametrů a licence
	
Kč

	102
	Montáž/instalace RIO panelů /skříní a přidružených IO komunikačních modulů vč. RIO panelů/skříní a přidružených IO komunikačních modulů pro skříně MCC/ACC. Montáž/instalace CCTV kamer.
	


Kč

	103
	Dodávka, montáž a instalace veškerého vedení kabelů CMS, kabelových žebříků, kabelových lávek a kabelových kanálů. Pro všechna zařízení CMS
	

Kč

	104
	Veškerá instrumentace, komponenty a inteligentní zařízení mimo CMS 
	

Kč

	105
	Sběrnicové komunikační kabely pro všechny přístroje, komponenty a inteligentní zařízení a signálové kabeláže mezi přístrojovými a komunikačními rozhraními.
	

Kč



	106
	Montáž/instalace veškeré instrumentace, komponent a inteligentních zařízení.
	
Kč

	
107
	
Všechny související práce včetně natažení sběrnicových a signálních kabelů, ukončení a veškerá nutná přizpůsobení kabelů.
	


Kč

	
108
	
Základní návrhové parametry programování celkového řídicího a monitorovacího systému (CMS).
	

Kč

	
109
	
FAT a SAT včetně účasti a provedení všech testů nezbytných pro CMS.
	

Kč

	
110
	
CCTV zařízení pro celé zařízení 
	
Kč

	
111
	
RIO panely 
	
Kč

	120
	Mezisoučet, řídicí a monitorovací systém (CMS) 
(suma 100-111)
	
Kč




	
	
Stavební práce a standardní projekty
	

	130
	Nosné ocelové konstrukce pro komponenty systému, včetně základových desek
	
Kč

	
131
	
Všechna zavěšení a podpěry pro spalinovody, potrubí, pojistné ventily, tlumiče hluku atd., včetně potřebných konstrukcí k přenosu sil vyvolaných zavěšením/podporu z instalací na primární stavební konstrukce.
	



Kč

	
132
	
Izolace, opláštění a povrchová úprava dodávaných komponentů.
	

Kč

	
133
	
Všechny plošiny, ochozy a schodiště, které jsou podle názoru Objednatele potřebné pro provoz, servis a údržbu Díla a únikové cesty v souladu s požadavky orgánů BOZP, a to včetně plošin ve všech místech měřicích bodů, ventilů, závěsů atd. 
	




Kč

	
134
	
Základové šrouby, vzorky pro betonování a nezbytné injektáže všech podpěr strojů/zařízení, které nesou a přenášejí zatížení na stavební konstrukce. Zhotovitel odpovídá za jejich správné usazení, vyrovnání a kontrolu před zabetonováním
	




Kč

	
135
	
Uzavření všech průchodů z důvodu potrubí, kouřovodů a kabelů včetně protipožární ochrany. Každá místnost je považována za samostatný požární úsek. Všechny prostupy musí být zakryty ocelovým plechem.
	



Kč

	
136
	
Mezisoučet, stavební práce a standardní projekty (suma 130-135)
	

Kč




	
	
Různá zařízení
	


	140
	Veškeré nutná zařízení jako čerpadla, potrubí, řídicí zařízení atd.) pro opětovné použití oplachové vody a podobných toků odpadních vod zachytávaných v jímce odpadních vod.
	

Kč

	

141
	

Všechny nezbytné ventilátory, čerpadla, filtry atd., které nemusí být uvedeny ve výše uvedených položkách, a dále všechny spojovací díly, jako jsou spalinovody, potrubí, ventily, klapky, kompenzátory atd. 
	



Kč

	
142
	
Všechny chemikálie, maziva, hydraulické kapaliny a chladiva potřebná pro uvedení do provozu Linky. Sila a nádrže na chemikálie jako jsou Ca (OH)2, CaO, aktivní uhlí a HOK atd. musí být před začátkem Zkušebního provozu doplněny do plné úrovně.
	




Kč

	
143
	
Ventilace a chlazení motorů, komponent, panelů atd.
	
Kč

	
144
	
Veškeré potřebné vybavení jeřábu, kladkostroje, zdvihadla atd. pro údržbu.
	

Kč

	
145
	
Součástí Díla musí být všechny nezbytné speciální nástroje pro provoz a údržbu
	
Kč

	
146
	
Mezisoučet, různá zařízení (suma 140-145)
	
Kč




	

	
Spotřební díly
	

	150
	Všechny součásti podléhající opotřebení nezbytné pro provoz až do konce běžné dvouleté Záruční doby podle specifikací v příloze A10.
	

Kč

	
151
	
Jednotková cena roštnic roštu platná po dobu podle části II.g Garantované parametry.
	

	
	
	Kč

	


	


Náhradní díly
	

	160
	Všechny potřebné náhradní díly podle specifikací v příloze A10.
	
Kč








	

	Realizace projektu, dokumentace a Dočasné Práce
	

	170
	Řízení, správa a koordinace projektu související s realizací Díla v souladu se Smlouvou.
	
Kč

	
171
	
Veškeré náklady na zajištění Zdrojů dle Smlouvy.
	
Kč

	
172
	
Veškeré práce související se zajištěním kvality.
	
Kč

	
173
	
Označení CE a příprava osvědčení o shodě.
	
Kč

	
174
	
Účast na projektových jednáních, schůzkách a dalších setkáních požadovaných Objednatelem
	

Kč

	
175
	
Veškeré Dočasné Práce nutné k realizaci Díla.
	
Kč

	
176
	
Koordinace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (BOZP)
	

Kč

	
177
	
Náklady na Staveniště, oplocení, zařízení staveniště, sociální zařízení atd.
	

Kč

	
178
	
Dokumentace Díla v souladu se Smlouvou.
	

Kč

	
179
	
Příručka pro provoz a údržbu
	
Kč

	
180
	
Školení v souladu s přílohou A8.
	
Kč

	
181
	
Veškerá doprava a montáž za účelem provedení Díla.
	
Kč

	
182
	
Zkoušení a uvedení Linky do provozu.
	
Kč

	
183
	
Asistence při Výkonových zkouškách.
	
Kč

	
184
	
Vyklizení a vyčištění místa realizace
	
Kč

	
185
	
Jiné (jak je uvedeno níže)
	
Kč

	
186
	
Mezisoučet, realizace projektu, dokumentace a Dočasné Práce (suma 170-185)
	

Kč










	
	
Náklady na stavební část – Stávající SO 101 hala zásobníku odpadů
	

	
190
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
191
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
192
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
193
	
Betonářské práce
	
Kč

	
194
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
195
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
196
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
197
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
198
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
199
	
Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 101 hala zásobníku odpadů (suma 190-198)
	

Kč



	
	
Náklady na stavební část – Stávající SO 102 Hala kotelny
	

	
200
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
201
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
202
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
203
	
Betonářské práce
	
Kč

	
204
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
205
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
206
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
207
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
208
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
209
	
Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 102 Hala kotelny (suma 200-208)
	

Kč

	
	
Náklady na stavební část – Stávající SO 103 Škvárové hospodářství
	

	
210
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
211
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
212
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
213
	
Betonářské práce
	
Kč

	
214
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
215
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
216
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
217
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
218
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
219
	
Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 103 Škvárové hospodářství (suma 210-218)
	

Kč




	
	
Náklady na stavební část – Stávající SO 106 Trafostanice
	

	
220
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
221
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
222
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
223
	
Betonářské práce
	
Kč

	
224
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
225
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
226
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
227
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
228
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
229
	
Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 106 Trafostanice (suma 220-228)
	

Kč

	
	Náklady na stavební část – Stávající SO 401 Dotřiďovací a turbínová hala + SO 412 HVS
	

	
230
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
231
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
232
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
233
	
Betonářské práce
	
Kč

	
234
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
235
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
236
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
237
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
238
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
239
	
Mezisoučet, stavební část - Stávající SO 401 Dotřiďovací a turbínová hala + SO 412 HVS (suma 230-238)
	

Kč



	
	
Náklady na stavební část – Nové SO 501 Rozšíření haly zásobníku odpadů (volitelná opce pro jednání)
	

	
240
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
241
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
242
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
243
	
Betonářské práce
	
Kč

	
244
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
245
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
246
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
247
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
248
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
249
	
Mezisoučet, stavební část - Nové SO 501 Rozšíření haly zásobníku odpadů (suma 240-248)
	

Kč



	
	
Náklady na stavební část – Nové SO 502 Hala kotelny, čištění spalin a strojovny K1 
	

	
250
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
251
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
252
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
253
	
Betonářské práce
	
Kč

	
254
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
255
	
Fasády a opláštění včetně architektury
	
Kč

	
256
	
Vnitřní povrchové úpravy
	
Kč

	
257
	
Vzduchotechnika/instalatérské práce
	
Kč

	
258
	
Elektroinstalace, budova
	
Kč

	
259
	
Mezisoučet, stavební část - Nové SO 502 Hala kotelny, čištění spalin a strojovny K1 (suma 250-258)
	

Kč



	
	
Náklady na stavební část – ostatní drobné stavební práce
	

	
260
	
Příprava staveniště a demoliční práce
	
Kč

	
261
	
Práce na staveništi a výkopové práce
	
Kč

	
262
	
Externí inženýrské sítě
	
Kč

	
263
	
Betonářské práce
	
Kč

	
264
	
Ocelové konstrukce
	
Kč

	
265
	
Hrubé terénní úpravy
	
Kč

	
266
	
Vnitrozávodní komunikace a parkoviště
	
Kč

	
267
	
Sadové úpravy
	
Kč

	
268
	
Mezisoučet, stavební část - ostatní drobné stavební práce (suma 260-267)
	

Kč
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270
	
Mezisoučet, stavební část – celkem (suma 199+209+219+229+239+249+259+268)
	


Kč




	
	
Náklady na zajištění 
	

	280
	Náklady na zajištění Ceny Díla dle Smlouvy
	
Kč

	
281
	
Bankovní záruky dle Smlouvy
	
Kč

	
282
	
Pojištění dle Smlouvy (mimo CAR/EAR + ALOP)
	
Kč

	
283
	
Mezisoučet, zajištění (suma 280-282)
	
Kč

	
	


	

	290
	Cena Díla, bez DPH (suma 18+26+37+43+52+64+73+94+120+136+146+150+160+186+199+209+219+229+239+249+259+268+283)
	


Kč




[bookmark: _Toc192896230]Opce
	
	
	

	
301
	
Nízkoteplotní ekonomizér a kondenzace spalin.
	

Kč

	
302
	
Návrh budoucího propojení parního rozdělovače Linky se rozdělovačem Stávajícího zařízení.
	

Kč

	
303
	
Nový systém Big Bag pro skladování aktivního uhlí
	
Kč

	
304
	
Nové silo pro nehašené vápno
	
Kč

	
305
	
Systém správy dokumentů
	
Kč

	306
	10 m3 drapáky pro jeřáby pro odpad
	Kč

	307
	Železniční vlečka
	Kč

	
	307a	Projektová dokumentace
	Kč

	
	307b	Realizace
	Kč

	
	307c	Dozor v průběhu provádění stavby vlečky
	Kč

	
	307d	Koordinátor BOZP při stavbě vlečky
	Kč

	
	307e	Autorský dozor
	Kč

	308
	Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR) + ALOP
	Kč




[bookmark: _Toc192896231]Jednotkové ceny dalších opcí
	
	
	

	
401
	
Cena za m² dalších ochozů včetně všech potřebných uložení, závěsů a zábradlí nepožadovaných dle Smlouvy.
	

Kč

	
402
	
Cena za m dalších schodišť včetně všech nezbytných závěsů a zábradlí na obou stranách nepožadovaných dle Smlouvy.
	

Kč

	
403
	
Hodinová sazba projektových manažerů
	
Kč

	
404
	
Hodinova sazba inženýrů
	
Kč

	
405
	
Hodinova sazba svářečů a montérů v místě realizace
	
Kč

	
406
	
Hodinova sazba stavbyvedoucího včetně ubytování a cestovného.
	

Kč

	
407
	
Hodinova sazba pracovníků v místě realizace včetně ubytování a cestovného.
	

Kč

	
408
	
Hodinové sazby ostatních pracovníků včetně ubytování a cestovného. 
	

Kč
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1. Soupis prací Opce 7 – Železniční vlečka
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	Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy



	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno - Opce 7 - Železniční vlečka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	.........................Kč

	
	
	SO 01 - kolejový svršek
	
	
	
	..............................Kč

	1
	K
	5904020110
	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2
	m2
	3 000,000
	 
	 

	2
	K
	5905005010
	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky
	m2
	975,000
	 
	 

	3
	K
	5905020010
	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm
	m2
	1 300,000
	 
	 

	4
	K
	5905023030
	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm
	m2
	1 300,000
	 
	 

	5
	K
	5905025110
	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé
	m3
	130,000
	 
	 

	6
	K
	5905050060
	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"
	km
	0,580
	 
	 

	7
	K
	5905050210
	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné
	m
	88,000
	 
	 

	8
	K
	5905105030
	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
	m3
	110,000
	 
	 

	9
	K
	5905105040
	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce
	m3
	10,000
	 
	 

	10
	K
	5905110010
	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji
	km
	0,580
	 
	 

	11
	K
	5905110020
	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce
	m
	88,000
	 
	 

	12
	K
	5906130390
	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"
	km
	0,580
	 
	 

	13
	K
	5906140070
	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"
	km
	0,188
	 
	 

	14
	K
	5906140190
	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"
	km
	0,472
	 
	 

	15
	K
	5906140243
	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A rozdělení "c"
	km
	0,060
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	16
	K
	5907050120
	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
	kus
	180,000
	 
	 

	17
	K
	5908005430
	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49
	styk
	90,000
	 
	 

	18
	K
	5908063010
	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice
	úl.pl.
	300,000
	 
	 

	19
	K
	5909032020
	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
	km
	0,150
	 
	 

	20
	K
	5910020130
	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49
	svar
	78,000
	 
	 

	21
	K
	5910020340
	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A
	svar
	4,000
	 
	 

	22
	K
	5910025130
	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49
	svar
	2,000
	 
	 

	23
	K
	5910030310
	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším
	svar
	8,000
	 
	 

	24
	K
	5910035030
	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49
	svar
	12,000
	 
	 

	25
	K
	5910040320
	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"
	m
	1 160,000
	 
	 

	26
	K
	5910040420
	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"
	m
	1 160,000
	 
	 

	27
	K
	5910045020
	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"
	m
	180,000
	 
	 

	28
	K
	5910050010
	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace
	m
	176,000
	 
	 

	29
	K
	5910050110
	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace
	m
	176,000
	 
	 

	30
	K
	5910132030
	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici
	pár
	4,000
	 
	 

	31
	K
	5910136010
	Montáž pražcové kotvy v koleji
	kus
	146,000
	 
	 

	32
	K
	5911629040
	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49
	m
	88,000
	 
	 

	33
	K
	5911655040
	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce nebo ocelové soustavy S49
	m
	48,000
	 
	 

	34
	K
	5911655041
	Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49
	m
	84,000
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	35
	K
	5913235030
	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm
	m
	50,000
	 
	 

	36
	K
	5913240030
	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm
	m2
	256,000
	 
	 

	37
	K
	5914152020
	Zřízení zarážedla kolejnicového
	kus
	1,000
	 
	 

	38
	K
	5915025010
	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky
	m2
	600,000
	 
	 

	39
	K
	5999005010
	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí
	t
	8,120
	 
	 

	40
	K
	5999005020
	Třídění pražců a kolejnicových podpor
	t
	120,296
	 
	 

	41
	K
	5999005030
	Třídění kolejnic
	t
	56,840
	 
	 

	42
	K
	5999010010
	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t
	t
	54,000
	 
	 

	43
	K
	5999015010
	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t
	t
	24,000
	 
	 

	44
	K
	9902100100
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km
	t
	1 566,000
	 
	 

	45
	K
	9902100300
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km
	t
	2 178,800
	 
	 

	46
	K
	9902200800
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km
	t
	3 697167,200
	 
	 

	47
	K
	9903200100
	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
	kus
	2,000
	 
	 

	48
	K
	9903200200
	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km
	kus
	1,000
	 
	 

	49
	M
	5955101000
	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy
	t
	1 944,800
	 
	 

	50
	M
	5955101030
	Kamenivo drcené drť frakce 8/16
	t
	234,000
	 
	 

	51
	M
	5956116005
	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260
	m3
	11,36013,531
	 
	 

	52
	M
	5956140030
	Pražec betonový příčný vystrojený SB8 - užitý
	kus
	490,000
	 
	 

	53
	M
	5958128010
	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)
	kus
	3 560688,000
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	54
	M
	5958134040
	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
	kus
	1 228544,000
	 
	 

	55
	M
	5958134075
	Součásti upevňovací vrtule R1(145)
	kus
	716972,000
	 
	 

	56
	M
	5958134080
	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)
	kus
	5172,000
	 
	 

	57
	M
	5958158005
	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6
	kus
	1 780844,000
	 
	 

	58
	M
	5958158070
	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
	kus
	180212,000
	 
	 

	59
	M
	5958173000
	Polyetylenové pásy v kotoučích
	m2
	5,600
	 
	 

	60
	M
	5960101005
	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8
	kus
	146,000
	 
	 

	61
	M
	5962104000
	Hranice námezník betonový
	kus
	2,000
	 
	 

	62
	M
	5964175005
	Zarážedlo kolejové tvaru S49 - užité komplet včetně pražců a nárazníků
	kus
	1,000
	 
	 

	63
	M
	R
	Výhybka užitá 1:7,5-190P - ocelové sočásti (bez pražců, vrtulí, PE podložek a dvojitých kroužků)
	kus
	1,000
	 
	 

	64
	M
	5961170060
	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý
	kus
	2,000
	 
	 

	65
	M
	5961170065
	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý
	kus
	2,000
	 
	 

	66
	M
	5961170157
	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou
	kus
	2,000
	 
	 

	67
	M
	5961170158
	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou
	kus
	2,000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Úprava přejezdů
	
	
	
	..............................Kč

	68
	K
	5913040230
	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek
	m
	13,200
	 
	 

	69
	K
	5913235030
	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm
	m
	40,000
	 
	 

	70
	K
	5913240030
	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm
	m2
	230,000
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	71
	K
	5913250020
	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm
	m2
	153,000
	 
	 

	72
	K
	9902100100
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km
	t
	151,800
	 
	 

	73
	K
	9902100300
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km
	t
	128,715
	 
	 

	74
	K
	9902200800
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km
	t
	6,796
	 
	 

	75
	K
	9903200100
	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
	kus
	2,000
	 
	 

	76
	M
	5955101020
	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32
	t
	27,540
	 
	 

	77
	M
	5957101050
	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m - nová
	kus
	4,000
	 
	 

	78
	M
	5958125010
	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)
	kus
	96,000
	 
	 

	79
	M
	5963101003
	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T
	m
	13,200
	 
	 

	80
	M
	5963146000
	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva
	t
	17,595
	 
	 

	81
	M
	5963146010
	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva
	t
	35,190
	 
	 

	82
	M
	5963146020
	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva
	t
	35,190
	 
	 

	83
	M
	5964161010
	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765
	m3
	6,600
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 03.1 - Zpevněné plochy
	
	
	
	..............................Kč

	84
	K
	5913280035
	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu
	m2
	115,000
	 
	 

	85
	K
	5913280210
	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu
	m
	115,000
	 
	 

	86
	K
	5913285035
	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu
	m2
	880,000
	 
	 

	87
	K
	5913285210
	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu
	m
	90,000
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	88
	K
	R
	Montáž dílů komunikace štěrbinový žlab uložení v betonu
	m
	42,000
	 
	 

	89
	K
	5914075130
	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,5 m
	m2
	900,000
	 
	 

	90
	K
	5915010020
	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy
	m3
	362,000
	 
	 

	91
	K
	5915020010
	Povrchová úprava plochy železničního spodku
	m2
	900,000
	 
	 

	92
	K
	9902100100
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km
	t
	651,600
	 
	 

	93
	K
	9902100300
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km
	t
	918,000
	 
	 

	94
	K
	9902200700
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km
	t
	184,800
	 
	 

	95
	M
	5955101020
	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32
	t
	795,600
	 
	 

	96
	M
	5955101025
	Kamenivo drcené drť frakce 4/8
	t
	81,000
	 
	 

	97
	M
	5964127005
	Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní
	m
	42,000
	 
	 

	98
	M
	5964133005
	Geotextilie separační
	m2
	970,000
	 
	 

	99
	M
	5964151005
	Dlažba zámková hladká 20x10 tl. 8cm
	m2
	924,000
	 
	 

	100
	M
	5964159000
	Obrubník krajový
	kus
	90,000
	 
	 

	101
	M
	5964161010
	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765
	m3
	20,700
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 03.2 - Zpevněné plochy
	
	
	
	..............................Kč

	102
	K
	5904020110
	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2
	m2
	2 600,000
	 
	 

	103
	K
	5913280210
	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu
	m
	17,000
	 
	 

	104
	K
	5913285035
	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu
	m2
	2 145,000
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	105
	K
	5913285210
	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu
	m
	147,000
	 
	 

	106
	K
	R
	Montáž dílů komunikace štěrbinový žlab uložení v betonu
	m
	126,000
	 
	 

	107
	K
	5914075130
	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,5 m
	m2
	2 200,000
	 
	 

	108
	K
	5915010020
	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy
	m3
	1 101,000
	 
	 

	109
	K
	5915020010
	Povrchová úprava plochy železničního spodku
	m2
	2 200,000
	 
	 

	110
	K
	9902100100
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km
	t
	1 981,800
	 
	 

	111
	K
	9902100300
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km
	t
	2 280,060
	 
	 

	112
	K
	9902200700
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km
	t
	450,450
	 
	 

	113
	M
	5955101020
	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32
	t
	1 980,000
	 
	 

	114
	M
	5955101025
	Kamenivo drcené drť frakce 4/8
	t
	198,000
	 
	 

	115
	M
	5964127005
	Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní
	m
	126,000
	 
	 

	116
	M
	5964133005
	Geotextilie separační
	m2
	2 400,000
	 
	 

	117
	M
	5964151005
	Dlažba zámková hladká 20x10 tl. 8cm
	m2
	2 252,250
	 
	 

	118
	M
	5964159000
	Obrubník krajový
	kus
	147,000
	 
	 

	119
	M
	5964161010
	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765
	m3
	51,030
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 04.1 - Kanalizace
	
	
	
	..............................Kč

	120
	K
	5914055030
	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí
	m
	27,000
	 
	 

	121
	K
	5914055040
	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty
	kus
	1,000
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	122
	K
	R
	Zřízení uliční vpusti pod štěrbinovým žlabem včetně přípojky a zasypání
	kus
	1,000
	 
	 

	123
	K
	5915005020
	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy
	m3
	20,000
	 
	 

	124
	K
	9902100100
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km
	t
	36,000
	 
	 

	125
	K
	9902100300
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km
	t
	31,320
	 
	 

	126
	M
	5955101020
	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4
	t
	27,000
	 
	 

	127
	M
	5964103045
	Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm
	kus
	4,000
	 
	 

	128
	M
	5964104000
	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250
	m
	27,000
	 
	 

	129
	M
	5964105010
	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000
	kus
	2,000
	 
	 

	130
	M
	5964105020
	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200
	kus
	1,000
	 
	 

	131
	M
	5964121000
	Prahová vpusť výztužné vč. mříží
	kus
	1,000
	 
	 

	132
	M
	5964161010
	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765
	m3
	2,160
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 04.2 - Kanalizace
	
	
	
	..............................Kč

	133
	K
	5914055030
	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí
	m
	108,000
	 
	 

	134
	K
	5914055040
	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty
	kus
	3,000
	 
	 

	135
	K
	R
	Zřízení uliční vpusti pod štěrbinovým žlabem včetně přípojky a zasypání
	kus
	3,000
	 
	 

	136
	K
	5915005020
	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy
	m3
	60,000
	 
	 

	137
	K
	9902100100
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km
	t
	108,000
	 
	 

	138
	K
	9902100300
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km
	t
	125,280
	 
	 




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	139
	M
	5955101020
	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4
	t
	108,000
	 
	 

	140
	M
	5964103045
	Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm
	kus
	8,000
	 
	 

	141
	M
	5964104000
	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250
	m
	108,000
	 
	 

	142
	M
	5964105010
	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000
	kus
	6,000
	 
	 

	143
	M
	5964105020
	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200
	kus
	3,000
	 
	 

	144
	M
	5964121000
	Prahová vpusť výztužné vč. mříží
	kus
	3,000
	 
	 

	145
	M
	5964161010
	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765
	m3
	8,640
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	..............................Kč

	146
	K
	022101001
	Geodetické práce Geodetické práce před opravou
	ks
	1,000
	 
	 

	147
	K
	022101011
	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy
	ks
	1,000
	 
	 

	148
	K
	022101021
	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy
	ks
	1,000
	
	

	149
	K
	011101001
	Finanční náklady pojistné
	soubor
	1,000
	
	

	150
	K
	021201001
	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami
	ks
	2,000
	
	

	151
	K
	021211001
	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože
	ks
	2,000
	
	

	152
	K
	023101011
	Projektové práce - Realizační dokumentace stavby + Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	
	

	153
	K
	024101301
	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory
	ks
	5,000
	
	

	154
	K
	024101401
	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
	soubor
	1,000
	
	

	155
	K
	031101031
	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi.
	soubor
	1,000
	
	

	156
	K
	033131001
	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek
	soubor
	1,000
	
	






Poznámky k soupisu prací:

SO 01 – kolejový svršek, položka č. 37 a 62:	Jedná se o zřízení a dodání užitého zarážedla v k. č. 103, na konci k. č. 101 zůstává zarážedlo původní, 
 				které bude směrově a výškově vyrovnáno.
SO 01 – kolejový svršek, položka č. 52:		Uvažuje se použitím části vyzískaných pražců z původního kolejového roštu.
SO 01 – kolejový svršek, SO 02 - Úprava přejezdů:	S novými kolejnicemi je uvažováno jen v přejezdových konstrukcích, ve zbytku kolejiště je uvažováno 
 				s použitím původních vyzískaných kolejnic.
SO 01 – kolejový svršek:			U v. č. L15 není uvažováno s výměnou ocelových součástí, jen se zřízením zádržných opěrek proti putování 
 				jazyků.
SO 01 – kolejový svršek, SO 02 – úprava přejezdů:	Je uvažováno jen přemístění vytěženého materiálu v rámci areálu na objednatelem určené místo – likvidaci 
 				si zajistí objednatel.
SO 01 – kolejový svršek, položka č. 44:		Jedná se dopravu vytěženého starého štěrkového lože v rámci areálu na místo určené objednatelem.
SO 01 – kolejový svršek, položka č. 46:		Jedná se dovoz dodávaného svrškového materiálu – pražce, zarážedlo, výhybka atd.
SO 02 – úprava přejezdů, položka č. 68 a 79:	Použito má být vnitřních i vnějších panelů se závěrnými zídkami.
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momentélné realizovana po celé trase Olomouc - Brno silniéni dopravou, na kompletng
Zelezniéni trasu v identickém objemu.
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