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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12. 8. 2021 

Žádost č. 1 ze dne 11. 8. 2021: 

Vzhledem ke složitosti zakázky, kdy je potřebné vytvořit dodavatelský systém více dodavatelů, 

prosíme o posunutí termínu žádosti o účast do 31. 10. 2021. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že aktuálně nepředpokládá prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast, a to 

zejména z důvodu, že nyní zadavatel požaduje předložit toliko kvalifikační doklady, ne tedy již 

například (předběžnou) nabídku. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do 15. 9. 

2021, tedy cca v délce 2 měsíce.  

Zadavatel: 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 

IČO: 60713470 

Veřejná zakázka: 

„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z 

obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)" 

nadlimitní sektorová zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení                               

s uveřejněním podle ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021 

Žádost č. 2 ze dne 31. 8. 2021: 

Vážení, 

předmětem shora uvedené veřejné zakázky je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) s 

předpokládanou hodnotou 2,3 mld. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku, která svým 

rozsahem je veřejnou zakázkou značného rozsahu a nemalého významu.  

V rámci této zakázky stanovil zadavatel požadavky na splnění podmínek účasti (zejména 

prokázání technické kvalifikace), které rovněž, co do jejich rozsahu, složitosti a počtu, jsou 

značně náročné a složité z hlediska jejich kompletace.  

Zadavatel mimo jiné požaduje doložení osvědčení o realizaci významných stavebních zakázek 

a složitých technologických celků, které nejsou běžnými stavbami realizovanými v České 

republice, jejich realizace však byla provedená  v zahraniční. Konstatujeme, že s ohledem na 

náročnost požadavků zadavatele ne všichni dodavatelé disponují potřebnými doklady pro 

prokázání požadované technické kvalifikace, ale jsou schopní si tuto kvalifikaci a splnění 

podmínek zadavatele zajistit prostřednictvím jiné osoby dle § 83 ZZVZ, resp. formou podání 

společné nabídky vícero dodavatelů.  

Naše společnost hodlá za tímto účelem doplnit potřebnou kvalifikaci zahraničním subjektem, 

přičemž v současné době probíhají vzájemná jednání o spolupráci při této zakázce. Jelikož se 

jednání vedou se zahraniční právnickou osobou náležící do koncernu, vyžadují tato jednání více 

času z důvodu interních předpisů a schvalovacích postupů zahraničního dodavatele v rámci 

jeho koncernu, kdy se k takovému jednání vyjadřuje vícero osob.  Navíc konstatujeme, že  ještě 

nadále probíhají dovolené, které vzájemná jednání prodlužují.  

Z uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání žádostí o účast stanovenou na 15.9.2021 

jako nepřiměřeně krátkou pro zajištění všech potřebných dokumentů. Dle stávající judikatury a 

výkladové praxe však v případě složitých veřejných zakázek je při stanovení lhůty pro podání 

nabídek, resp. žádostí o účast nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou 

s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. 

Máme za to, že ze strany zadavatele nedošlo k zohlednění složitosti podmínek účasti a jejich 

možnému splnění prostřednictvím zahraničních subjektů. Stanovením nepřiměřeně krátké 

lhůty pro podání žádostí o účast tak dochází k ovlivnění počtu podaných žádostí o účast a 

následně nabídek,  a tedy i  výběru nejvhodnější nabídky, kdy jsme přesvědčeni, že v případě 

prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by 

žádost o účast a následně nabídku mohlo podat více uchazečů. 
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Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast u veřejné zakázky „Vysoce účinné 

zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – 

linka K1)“ min. o 30 dní. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že již v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace uvedl, že stanovil lhůtu 

pro podání žádostí o účast v délce cca 2 měsíce, tedy dvojnásobek minimální lhůty dle 

§ 62 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel je současně hluboce přesvědčen, že se jedná o lhůtu přiměřenou 

ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ, přesto pro vyloučení pochybností a zajištění zdárného průběhu 

zadávacího řízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast do 30. 9. 2021.  

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:  

Datum: 30. 9. 2021 Hodina: 10:00 

 

 

V Brně dne 31. 8. 2021 

 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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