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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12. 8. 2021 

Žádost č. 1 ze dne 11. 8. 2021: 

Vzhledem ke složitosti zakázky, kdy je potřebné vytvořit dodavatelský systém více dodavatelů, 

prosíme o posunutí termínu žádosti o účast do 31. 10. 2021. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že aktuálně nepředpokládá prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast, a to 

zejména z důvodu, že nyní zadavatel požaduje předložit toliko kvalifikační doklady, ne tedy již 

například (předběžnou) nabídku. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do 15. 9. 

2021, tedy cca v délce 2 měsíce.  

Zadavatel: 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 

IČO: 60713470 

Veřejná zakázka: 

„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z 

obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)" 

nadlimitní sektorová zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení                               

s uveřejněním podle ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021 

Žádost č. 2 ze dne 31. 8. 2021: 

Vážení, 

předmětem shora uvedené veřejné zakázky je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) s 

předpokládanou hodnotou 2,3 mld. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku, která svým 

rozsahem je veřejnou zakázkou značného rozsahu a nemalého významu.  

V rámci této zakázky stanovil zadavatel požadavky na splnění podmínek účasti (zejména 

prokázání technické kvalifikace), které rovněž, co do jejich rozsahu, složitosti a počtu, jsou 

značně náročné a složité z hlediska jejich kompletace.  

Zadavatel mimo jiné požaduje doložení osvědčení o realizaci významných stavebních zakázek 

a složitých technologických celků, které nejsou běžnými stavbami realizovanými v České 

republice, jejich realizace však byla provedená  v zahraniční. Konstatujeme, že s ohledem na 

náročnost požadavků zadavatele ne všichni dodavatelé disponují potřebnými doklady pro 

prokázání požadované technické kvalifikace, ale jsou schopní si tuto kvalifikaci a splnění 

podmínek zadavatele zajistit prostřednictvím jiné osoby dle § 83 ZZVZ, resp. formou podání 

společné nabídky vícero dodavatelů.  

Naše společnost hodlá za tímto účelem doplnit potřebnou kvalifikaci zahraničním subjektem, 

přičemž v současné době probíhají vzájemná jednání o spolupráci při této zakázce. Jelikož se 

jednání vedou se zahraniční právnickou osobou náležící do koncernu, vyžadují tato jednání více 

času z důvodu interních předpisů a schvalovacích postupů zahraničního dodavatele v rámci 

jeho koncernu, kdy se k takovému jednání vyjadřuje vícero osob.  Navíc konstatujeme, že  ještě 

nadále probíhají dovolené, které vzájemná jednání prodlužují.  

Z uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání žádostí o účast stanovenou na 15.9.2021 

jako nepřiměřeně krátkou pro zajištění všech potřebných dokumentů. Dle stávající judikatury a 

výkladové praxe však v případě složitých veřejných zakázek je při stanovení lhůty pro podání 

nabídek, resp. žádostí o účast nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou 

s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. 

Máme za to, že ze strany zadavatele nedošlo k zohlednění složitosti podmínek účasti a jejich 

možnému splnění prostřednictvím zahraničních subjektů. Stanovením nepřiměřeně krátké 

lhůty pro podání žádostí o účast tak dochází k ovlivnění počtu podaných žádostí o účast a 

následně nabídek,  a tedy i  výběru nejvhodnější nabídky, kdy jsme přesvědčeni, že v případě 

prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by 

žádost o účast a následně nabídku mohlo podat více uchazečů. 
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Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast u veřejné zakázky „Vysoce účinné 

zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – 

linka K1)“ min. o 30 dní. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že již v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace uvedl, že stanovil lhůtu 

pro podání žádostí o účast v délce cca 2 měsíce, tedy dvojnásobek minimální lhůty dle 

§ 62 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel je současně hluboce přesvědčen, že se jedná o lhůtu přiměřenou 

ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ, přesto pro vyloučení pochybností a zajištění zdárného průběhu 

zadávacího řízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast do 30. 9. 2021.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021 

Žádost č. 3 ze dne 3. 9. 2021: 

Originál/Original Překlad/Translation 

We hereby express, our strong interest in 

participating in the abovementioned tender. 

Our companies have the technical and 

economic references related respectively in 

the domain of the flue gas treatment systems 

and of the furnaces/boilers which we enclose 

herewith. We are currently negotiating with a 

large Czech civil engineering company, 

which will act as the mandated company for 

the Consortium to be. We believe that it is 

also in the interest of the Contracting 

Authority to grant us with the opportunity to 

participate in the tender by ensuring our 

Consortium’s great competence and 

experience in the field of waste incineration 

and certainly great economic 

competitiveness. We apply for a 15-day 

extension od the deadline to allow us to 

finalise the agreement with the Czech civil 

partner. 

Tímto vyjadřujeme náš velký zájem o účast ve 

výše uvedeném zadávacím řízení. Naše 

společnosti disponují technickými a 

ekonomickými referencemi v oblasti systémů 

čištění spalin a pecí/kotlů, které zde 

přikládáme. V současné době jednáme s 

velkou českou stavební společností, která bude 

působit jako pověřená společnost pro 

konsorcium. Věříme, že je také v zájmu 

zadavatele, aby nám byla poskytnuta 

příležitost zúčastnit se zadávacího řízení tím, 

že zajistíme velkou kompetenci a zkušenosti 

našeho Konsorcia v oblasti spalování odpadu 

a rozhodně velkou ekonomickou 

konkurenceschopnost. Žádáme o 15denní 

prodloužení lhůty, abychom mohli uzavřít 

dohodu s českým partnerem. 
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Informace zadavatele k žádosti: 

Originál/Original Překlad/Translation 

Zadavatel uvádí, že dne 31. 8. 2021 již 

prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast 

z 15. 9. 2021 na 30. 9. 2021, kdy tento krok 

uveřejnil ve vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel 

nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro 

podání žádosti o účast a nepovažuje to ani za 

nezbytné, jelikož prodloužení zahrnuje de 

facto i žádost dodavatele. 

The contracting authority states that it 

already extended the deadline for submitting 

requests to participate on 31 August 2021 

from 15 September 2021 to 30 September 

2021. The contracting authority published this 

step in the explanation of tender 

documentation No. 2 of 31 August 2021. In 

view of the above-mentioned, the contracting 

authority does not envisage a further 

extension of the deadline for submitting 

requests to participate and does not consider 

it necessary as the extension de facto also 

covers the request of the supplier. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 9. 2021 

Žádost č. 4 ze dne 16. 9. 2021 

Dobrý den, rádi bychom se Vás zeptali, zda by bylo možné prodloužit lhůtu pro podání žádosti 

o účast alespoň ještě o týden. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí obdobně jako ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021, že již 

prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 30. 9. 2021, kdy tento krok uveřejnil a 

odůvodnil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. Vzhledem k výše 

uvedenému zadavatel nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast a 

nepovažuje to ani za nezbytné, jelikož se dle názoru zadavatele jedná o zanedbatelnou dobu, 

která navíc nebyla v žádosti nijak odůvodněna. 

V Brně dne 20. 9. 2021 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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