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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12. 8. 2021 

Žádost č. 1 ze dne 11. 8. 2021: 

Vzhledem ke složitosti zakázky, kdy je potřebné vytvořit dodavatelský systém více dodavatelů, 

prosíme o posunutí termínu žádosti o účast do 31. 10. 2021. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že aktuálně nepředpokládá prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast, a to 

zejména z důvodu, že nyní zadavatel požaduje předložit toliko kvalifikační doklady, ne tedy již 

například (předběžnou) nabídku. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do 15. 9. 

2021, tedy cca v délce 2 měsíce.  

Zadavatel: 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 

IČO: 60713470 

Veřejná zakázka: 

„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z 

obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)" 

nadlimitní sektorová zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení                               

s uveřejněním podle ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021 

Žádost č. 2 ze dne 31. 8. 2021: 

Vážení, 

předmětem shora uvedené veřejné zakázky je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) s 

předpokládanou hodnotou 2,3 mld. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku, která svým 

rozsahem je veřejnou zakázkou značného rozsahu a nemalého významu.  

V rámci této zakázky stanovil zadavatel požadavky na splnění podmínek účasti (zejména 

prokázání technické kvalifikace), které rovněž, co do jejich rozsahu, složitosti a počtu, jsou 

značně náročné a složité z hlediska jejich kompletace.  

Zadavatel mimo jiné požaduje doložení osvědčení o realizaci významných stavebních zakázek 

a složitých technologických celků, které nejsou běžnými stavbami realizovanými v České 

republice, jejich realizace však byla provedená  v zahraniční. Konstatujeme, že s ohledem na 

náročnost požadavků zadavatele ne všichni dodavatelé disponují potřebnými doklady pro 

prokázání požadované technické kvalifikace, ale jsou schopní si tuto kvalifikaci a splnění 

podmínek zadavatele zajistit prostřednictvím jiné osoby dle § 83 ZZVZ, resp. formou podání 

společné nabídky vícero dodavatelů.  

Naše společnost hodlá za tímto účelem doplnit potřebnou kvalifikaci zahraničním subjektem, 

přičemž v současné době probíhají vzájemná jednání o spolupráci při této zakázce. Jelikož se 

jednání vedou se zahraniční právnickou osobou náležící do koncernu, vyžadují tato jednání více 

času z důvodu interních předpisů a schvalovacích postupů zahraničního dodavatele v rámci 

jeho koncernu, kdy se k takovému jednání vyjadřuje vícero osob.  Navíc konstatujeme, že  ještě 

nadále probíhají dovolené, které vzájemná jednání prodlužují.  

Z uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání žádostí o účast stanovenou na 15.9.2021 

jako nepřiměřeně krátkou pro zajištění všech potřebných dokumentů. Dle stávající judikatury a 

výkladové praxe však v případě složitých veřejných zakázek je při stanovení lhůty pro podání 

nabídek, resp. žádostí o účast nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou 

s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. 

Máme za to, že ze strany zadavatele nedošlo k zohlednění složitosti podmínek účasti a jejich 

možnému splnění prostřednictvím zahraničních subjektů. Stanovením nepřiměřeně krátké 

lhůty pro podání žádostí o účast tak dochází k ovlivnění počtu podaných žádostí o účast a 

následně nabídek,  a tedy i  výběru nejvhodnější nabídky, kdy jsme přesvědčeni, že v případě 

prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by 

žádost o účast a následně nabídku mohlo podat více uchazečů. 
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Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast u veřejné zakázky „Vysoce účinné 

zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – 

linka K1)“ min. o 30 dní. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že již v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace uvedl, že stanovil lhůtu 

pro podání žádostí o účast v délce cca 2 měsíce, tedy dvojnásobek minimální lhůty dle 

§ 62 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel je současně hluboce přesvědčen, že se jedná o lhůtu přiměřenou 

ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ, přesto pro vyloučení pochybností a zajištění zdárného průběhu 

zadávacího řízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast do 30. 9. 2021.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021 

Žádost č. 3 ze dne 3. 9. 2021: 

Originál/Original Překlad/Translation 

We hereby express, our strong interest in 

participating in the abovementioned tender. 

Our companies have the technical and 

economic references related respectively in 

the domain of the flue gas treatment systems 

and of the furnaces/boilers which we enclose 

herewith. We are currently negotiating with a 

large Czech civil engineering company, 

which will act as the mandated company for 

the Consortium to be. We believe that it is 

also in the interest of the Contracting 

Authority to grant us with the opportunity to 

participate in the tender by ensuring our 

Consortium’s great competence and 

experience in the field of waste incineration 

and certainly great economic 

competitiveness. We apply for a 15-day 

extension od the deadline to allow us to 

finalise the agreement with the Czech civil 

partner. 

Tímto vyjadřujeme náš velký zájem o účast ve 

výše uvedeném zadávacím řízení. Naše 

společnosti disponují technickými a 

ekonomickými referencemi v oblasti systémů 

čištění spalin a pecí/kotlů, které zde 

přikládáme. V současné době jednáme s 

velkou českou stavební společností, která bude 

působit jako pověřená společnost pro 

konsorcium. Věříme, že je také v zájmu 

zadavatele, aby nám byla poskytnuta 

příležitost zúčastnit se zadávacího řízení tím, 

že zajistíme velkou kompetenci a zkušenosti 

našeho Konsorcia v oblasti spalování odpadu 

a rozhodně velkou ekonomickou 

konkurenceschopnost. Žádáme o 15denní 

prodloužení lhůty, abychom mohli uzavřít 

dohodu s českým partnerem. 
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Informace zadavatele k žádosti: 

Originál/Original Překlad/Translation 

Zadavatel uvádí, že dne 31. 8. 2021 již 

prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast 

z 15. 9. 2021 na 30. 9. 2021, kdy tento krok 

uveřejnil ve vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel 

nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro 

podání žádosti o účast a nepovažuje to ani za 

nezbytné, jelikož prodloužení zahrnuje de 

facto i žádost dodavatele. 

The contracting authority states that it 

already extended the deadline for submitting 

requests to participate on 31 August 2021 

from 15 September 2021 to 30 September 

2021. The contracting authority published this 

step in the explanation of tender 

documentation No. 2 of 31 August 2021. In 

view of the above-mentioned, the contracting 

authority does not envisage a further 

extension of the deadline for submitting 

requests to participate and does not consider 

it necessary as the extension de facto also 

covers the request of the supplier. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 9. 2021 

Žádost č. 4 ze dne 16. 9. 2021 

Dobrý den, rádi bychom se Vás zeptali, zda by bylo možné prodloužit lhůtu pro podání žádosti 

o účast alespoň ještě o týden. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí obdobně jako ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021, že již 

prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 30. 9. 2021, kdy tento krok uveřejnil a 

odůvodnil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. Vzhledem k výše 

uvedenému zadavatel nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast a 

nepovažuje to ani za nezbytné, jelikož se dle názoru zadavatele jedná o zanedbatelnou dobu, 

která navíc nebyla v žádosti nijak odůvodněna. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 23. 9. 2021 

Žádost č. 5 ze dne 21. 9. 2021 

Dovolte mi jménem nově vznikajícího konsorcia Vás požádat o posunutí termínu pro podání 

žádosti o účast nejméně o 14 dní. Důvodem je skutečnost, že poslední člen našeho konsorcia 
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potvrdil svoji účast dne 20.09.2021, jelikož se nečekaně prodloužil interní schvalovací proces 

tohoto člena, který bohužel nešlo předvídat. Pevně věříme, že souhlasem k prodloužení lhůty 

pro podání žádosti, budeme mít další silné sdružení s dlouholetou tradicí v oblasti technologie 

spalování komunálního odpadu a následného čištění spalin. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti opakovaně uvádí, že je nadále plně přesvědčen, že jím stanovená lhůta pro 

podání žádostí o účast v nynější již více než dvojnásobné délce oproti zákonem stanoveným 

30 dnům je zcela přiměřená rozsahu předmětu veřejné zakázky, a tedy v souladu se zásadami 

zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ.  I přes výše uvedené je záměrem 

zadavatele postupovat za účelem maximalizace hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu a také 

kvůli opakujícím se žádostem o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast přistupuje 

zadavatel pro zajištění zdárného průběhu zadávacího řízení k prodloužení lhůty pro podání 

žádostí o účast do 11. 10. 2021, přičemž toto prodloužení považuje za konečné.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 1. 10. 2021 

Žádost č. 6 ze dne 1. 10. 2021: 

Vážení, 

dovolte mi vznést dotaz k požadavku prokázání technické kvalifikace z dokumentu Část 0.b 

Kvalifikační dokumentace, který je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vysoce 

účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů 

(OHB II – linka K1)". 

Konkrétně se jedná o odstavec 4.4 písm. c) bodu 3) Stavbyvedoucí (Site Manager). Musí být 

souhrn požadavků v tomto bodě splněn pouze jednou osobou? 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že požadavky dle odst. 4.4 písm. c) bod 3 dokumentu „Část 0.b 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE“ musí splňovat jedna osoba, kterou účastníci označí, že se na 

této veřejné zakázce bude podílet na pozici Stavbyvedoucí (Site Manager).  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 13. 1. 2022 

Informace zadavatele: 
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Zadavatel z vlastního podnětu přistoupil s ohledem na vývoj projektu k dílčí úpravě/doplnění 

některých dokumentů tvořících zadávací podmínky. Předmětné dokumenty tvoří přílohu 

tohoto vysvětlení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 24. 1. 2022 

Žádost č. 7 ze dne 24. 1. 2022: 

Dobrý den, 

bylo by možné dokumenty ve formátu .pdf zaslat v editovatelné podobě např. ve formátu 

word? Jedná se nám o dokumenty předkládané v nabídce nebo např. o dohodu o ochraně 

důvěrných informací. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že považuje poskytnuté formáty za dostatečné pro zpracování 

předběžné nabídky. Přesto zadavatel zvážil žádost a za účelem hladkého průběhu zadávacího 

řízení poskytuje následující dokumenty v editovatelných formátech: „0.g Formuláře pro 

technické údaje“, „0.h Room Data Sheet“, „Část II.d Ceny a platební podmínky“, „Část II.h 

Garantované parametry“, „Část II.i Smluvní harmonogram“ a „Příloha F1 Poddodavatelé“. Tyto 

soubory tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Jiné dokumenty v editovatelné podobě zadavatel 

poskytovat nebude a nepokládá to ani za účelné ani za nezbytné. 

Zadavatel současně uvádí, že dohoda o ochraně důvěrných informací je podepsána za 

zadavatele a je dostupná jen ve verzi zaslané všem účastníkům v rámci výzvy k podání 

předběžných nabídek. S ohledem na zachování zcela rovných podmínek vůči všem účastníkům 

a dodržení zásad zadávacích řízení ve smyslu § 6 ZZVZ není prostor pro její úpravu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 25. 1. 2022 

Žádost č. 8 ze dne 25. 1. 2022: 

Dobrý den, 

v souvislosti s blížícím se termínem prohlídky místa plnění a v návaznosti na zadavatelem 

zaslané bezpečnostní pokyny pro uskutečnění této prohlídky prosíme o doplňující informaci, 

zda je nějak omezen počet osob, které se mohou za každého Účastníka této prohlídky 

zúčastnit? Bude Zadavatel vyžadovat zaslání jmenného seznamu těchto osob před termínem 

prohlídky? 
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Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že počet osob účastnících se prohlídky místa plnění za účastníky 

omezen není, avšak za předpokladu dodržení veškerých bezpečnostních pokynů, jež byly 

účastníkům zaslány. Zadavatel dále uvádí, že jmenný seznam osob účastnících se prohlídky 

místa plnění předem nepožaduje. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 3. 2. 2022 

Žádost č. 9 ze dne 31. 1. 2022: 

Součástí zadání je příloha Část III-A19 Dálkové vytápění.pdf, ve které je na straně 17 vyobrazeno 

schéma zapojení dálkového vytápění DH Connection. Toto schéma je však ve špatné kvalitě a 

při přiblížení je nečitelné. Tímto Vás žádáme o poskytnutí tohoto zapojení v samostatném 

dokumentu, který bude čitelný v každém detailu. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že poskytuje účastníkům schéma zapojení dálkového vytápění DH 

Connection v čitelné podobě jako přílohu tohoto vysvětlení. Nové schéma plně nahrazuje 

schéma uvedené na straně 17 dokumentu „Část III-A19 Dálkové vytápění“. 

 

 

  

 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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