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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12. 8. 2021 

Žádost č. 1 ze dne 11. 8. 2021: 

Vzhledem ke složitosti zakázky, kdy je potřebné vytvořit dodavatelský systém více dodavatelů, 

prosíme o posunutí termínu žádosti o účast do 31. 10. 2021. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že aktuálně nepředpokládá prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast, a to 

zejména z důvodu, že nyní zadavatel požaduje předložit toliko kvalifikační doklady, ne tedy již 

například (předběžnou) nabídku. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do 15. 9. 

2021, tedy cca v délce 2 měsíce.  

Zadavatel: 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 

IČO: 60713470 

Veřejná zakázka: 

„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z 

obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)" 

nadlimitní sektorová zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení                               

s uveřejněním podle ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021 

Žádost č. 2 ze dne 31. 8. 2021: 

Vážení, 

předmětem shora uvedené veřejné zakázky je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na 

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) s 

předpokládanou hodnotou 2,3 mld. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku, která svým 

rozsahem je veřejnou zakázkou značného rozsahu a nemalého významu.  

V rámci této zakázky stanovil zadavatel požadavky na splnění podmínek účasti (zejména 

prokázání technické kvalifikace), které rovněž, co do jejich rozsahu, složitosti a počtu, jsou 

značně náročné a složité z hlediska jejich kompletace.  

Zadavatel mimo jiné požaduje doložení osvědčení o realizaci významných stavebních zakázek 

a složitých technologických celků, které nejsou běžnými stavbami realizovanými v České 

republice, jejich realizace však byla provedená  v zahraniční. Konstatujeme, že s ohledem na 

náročnost požadavků zadavatele ne všichni dodavatelé disponují potřebnými doklady pro 

prokázání požadované technické kvalifikace, ale jsou schopní si tuto kvalifikaci a splnění 

podmínek zadavatele zajistit prostřednictvím jiné osoby dle § 83 ZZVZ, resp. formou podání 

společné nabídky vícero dodavatelů.  

Naše společnost hodlá za tímto účelem doplnit potřebnou kvalifikaci zahraničním subjektem, 

přičemž v současné době probíhají vzájemná jednání o spolupráci při této zakázce. Jelikož se 

jednání vedou se zahraniční právnickou osobou náležící do koncernu, vyžadují tato jednání více 

času z důvodu interních předpisů a schvalovacích postupů zahraničního dodavatele v rámci 

jeho koncernu, kdy se k takovému jednání vyjadřuje vícero osob.  Navíc konstatujeme, že  ještě 

nadále probíhají dovolené, které vzájemná jednání prodlužují.  

Z uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání žádostí o účast stanovenou na 15.9.2021 

jako nepřiměřeně krátkou pro zajištění všech potřebných dokumentů. Dle stávající judikatury a 

výkladové praxe však v případě složitých veřejných zakázek je při stanovení lhůty pro podání 

nabídek, resp. žádostí o účast nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou 

s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. 

Máme za to, že ze strany zadavatele nedošlo k zohlednění složitosti podmínek účasti a jejich 

možnému splnění prostřednictvím zahraničních subjektů. Stanovením nepřiměřeně krátké 

lhůty pro podání žádostí o účast tak dochází k ovlivnění počtu podaných žádostí o účast a 

následně nabídek,  a tedy i  výběru nejvhodnější nabídky, kdy jsme přesvědčeni, že v případě 

prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by 

žádost o účast a následně nabídku mohlo podat více uchazečů. 
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Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast u veřejné zakázky „Vysoce účinné 

zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – 

linka K1)“ min. o 30 dní. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že již v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace uvedl, že stanovil lhůtu 

pro podání žádostí o účast v délce cca 2 měsíce, tedy dvojnásobek minimální lhůty dle 

§ 62 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel je současně hluboce přesvědčen, že se jedná o lhůtu přiměřenou 

ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ, přesto pro vyloučení pochybností a zajištění zdárného průběhu 

zadávacího řízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast do 30. 9. 2021.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021 

Žádost č. 3 ze dne 3. 9. 2021: 

Originál/Original Překlad/Translation 

We hereby express, our strong interest in 

participating in the abovementioned tender. 

Our companies have the technical and 

economic references related respectively in 

the domain of the flue gas treatment systems 

and of the furnaces/boilers which we enclose 

herewith. We are currently negotiating with a 

large Czech civil engineering company, 

which will act as the mandated company for 

the Consortium to be. We believe that it is 

also in the interest of the Contracting 

Authority to grant us with the opportunity to 

participate in the tender by ensuring our 

Consortium’s great competence and 

experience in the field of waste incineration 

and certainly great economic 

competitiveness. We apply for a 15-day 

extension od the deadline to allow us to 

finalise the agreement with the Czech civil 

partner. 

Tímto vyjadřujeme náš velký zájem o účast ve 

výše uvedeném zadávacím řízení. Naše 

společnosti disponují technickými a 

ekonomickými referencemi v oblasti systémů 

čištění spalin a pecí/kotlů, které zde 

přikládáme. V současné době jednáme s 

velkou českou stavební společností, která bude 

působit jako pověřená společnost pro 

konsorcium. Věříme, že je také v zájmu 

zadavatele, aby nám byla poskytnuta 

příležitost zúčastnit se zadávacího řízení tím, 

že zajistíme velkou kompetenci a zkušenosti 

našeho Konsorcia v oblasti spalování odpadu 

a rozhodně velkou ekonomickou 

konkurenceschopnost. Žádáme o 15denní 

prodloužení lhůty, abychom mohli uzavřít 

dohodu s českým partnerem. 
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Informace zadavatele k žádosti: 

Originál/Original Překlad/Translation 

Zadavatel uvádí, že dne 31. 8. 2021 již 

prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast 

z 15. 9. 2021 na 30. 9. 2021, kdy tento krok 

uveřejnil ve vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel 

nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro 

podání žádosti o účast a nepovažuje to ani za 

nezbytné, jelikož prodloužení zahrnuje de 

facto i žádost dodavatele. 

The contracting authority states that it 

already extended the deadline for submitting 

requests to participate on 31 August 2021 

from 15 September 2021 to 30 September 

2021. The contracting authority published this 

step in the explanation of tender 

documentation No. 2 of 31 August 2021. In 

view of the above-mentioned, the contracting 

authority does not envisage a further 

extension of the deadline for submitting 

requests to participate and does not consider 

it necessary as the extension de facto also 

covers the request of the supplier. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 9. 2021 

Žádost č. 4 ze dne 16. 9. 2021 

Dobrý den, rádi bychom se Vás zeptali, zda by bylo možné prodloužit lhůtu pro podání žádosti 

o účast alespoň ještě o týden. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí obdobně jako ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021, že již 

prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 30. 9. 2021, kdy tento krok uveřejnil a 

odůvodnil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. Vzhledem k výše 

uvedenému zadavatel nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast a 

nepovažuje to ani za nezbytné, jelikož se dle názoru zadavatele jedná o zanedbatelnou dobu, 

která navíc nebyla v žádosti nijak odůvodněna. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 23. 9. 2021 

Žádost č. 5 ze dne 21. 9. 2021 

Dovolte mi jménem nově vznikajícího konsorcia Vás požádat o posunutí termínu pro podání 

žádosti o účast nejméně o 14 dní. Důvodem je skutečnost, že poslední člen našeho konsorcia 
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potvrdil svoji účast dne 20.09.2021, jelikož se nečekaně prodloužil interní schvalovací proces 

tohoto člena, který bohužel nešlo předvídat. Pevně věříme, že souhlasem k prodloužení lhůty 

pro podání žádosti, budeme mít další silné sdružení s dlouholetou tradicí v oblasti technologie 

spalování komunálního odpadu a následného čištění spalin. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti opakovaně uvádí, že je nadále plně přesvědčen, že jím stanovená lhůta pro 

podání žádostí o účast v nynější již více než dvojnásobné délce oproti zákonem stanoveným 

30 dnům je zcela přiměřená rozsahu předmětu veřejné zakázky, a tedy v souladu se zásadami 

zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ.  I přes výše uvedené je záměrem 

zadavatele postupovat za účelem maximalizace hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu a také 

kvůli opakujícím se žádostem o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast přistupuje 

zadavatel pro zajištění zdárného průběhu zadávacího řízení k prodloužení lhůty pro podání 

žádostí o účast do 11. 10. 2021, přičemž toto prodloužení považuje za konečné.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 1. 10. 2021 

Žádost č. 6 ze dne 1. 10. 2021: 

Vážení, 

dovolte mi vznést dotaz k požadavku prokázání technické kvalifikace z dokumentu Část 0.b 

Kvalifikační dokumentace, který je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vysoce 

účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů 

(OHB II – linka K1)". 

Konkrétně se jedná o odstavec 4.4 písm. c) bodu 3) Stavbyvedoucí (Site Manager). Musí být 

souhrn požadavků v tomto bodě splněn pouze jednou osobou? 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že požadavky dle odst. 4.4 písm. c) bod 3 dokumentu „Část 0.b 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE“ musí splňovat jedna osoba, kterou účastníci označí, že se na 

této veřejné zakázce bude podílet na pozici Stavbyvedoucí (Site Manager).  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 13. 1. 2022 

Informace zadavatele: 
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Zadavatel z vlastního podnětu přistoupil s ohledem na vývoj projektu k dílčí úpravě/doplnění 

některých dokumentů tvořících zadávací podmínky. Předmětné dokumenty tvoří přílohu 

tohoto vysvětlení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 24. 1. 2022 

Žádost č. 7 ze dne 24. 1. 2022: 

Dobrý den, 

bylo by možné dokumenty ve formátu .pdf zaslat v editovatelné podobě např. ve formátu 

word? Jedná se nám o dokumenty předkládané v nabídce nebo např. o dohodu o ochraně 

důvěrných informací. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že považuje poskytnuté formáty za dostatečné pro zpracování 

předběžné nabídky. Přesto zadavatel zvážil žádost a za účelem hladkého průběhu zadávacího 

řízení poskytuje následující dokumenty v editovatelných formátech: „0.g Formuláře pro 

technické údaje“, „0.h Room Data Sheet“, „Část II.d Ceny a platební podmínky“, „Část II.h 

Garantované parametry“, „Část II.i Smluvní harmonogram“ a „Příloha F1 Poddodavatelé“. Tyto 

soubory tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Jiné dokumenty v editovatelné podobě zadavatel 

poskytovat nebude a nepokládá to ani za účelné ani za nezbytné. 

Zadavatel současně uvádí, že dohoda o ochraně důvěrných informací je podepsána za 

zadavatele a je dostupná jen ve verzi zaslané všem účastníkům v rámci výzvy k podání 

předběžných nabídek. S ohledem na zachování zcela rovných podmínek vůči všem účastníkům 

a dodržení zásad zadávacích řízení ve smyslu § 6 ZZVZ není prostor pro její úpravu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 25. 1. 2022 

Žádost č. 8 ze dne 25. 1. 2022: 

Dobrý den, 

v souvislosti s blížícím se termínem prohlídky místa plnění a v návaznosti na zadavatelem 

zaslané bezpečnostní pokyny pro uskutečnění této prohlídky prosíme o doplňující informaci, 

zda je nějak omezen počet osob, které se mohou za každého Účastníka této prohlídky 

zúčastnit? Bude Zadavatel vyžadovat zaslání jmenného seznamu těchto osob před termínem 

prohlídky? 



Stránka 7 z 18 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že počet osob účastnících se prohlídky místa plnění za účastníky 

omezen není, avšak za předpokladu dodržení veškerých bezpečnostních pokynů, jež byly 

účastníkům zaslány. Zadavatel dále uvádí, že jmenný seznam osob účastnících se prohlídky 

místa plnění předem nepožaduje. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 3. 2. 2022 

Žádost č. 9 ze dne 31. 1. 2022: 

Součástí zadání je příloha Část III-A19 Dálkové vytápění.pdf, ve které je na straně 17 vyobrazeno 

schéma zapojení dálkového vytápění DH Connection. Toto schéma je však ve špatné kvalitě a 

při přiblížení je nečitelné. Tímto Vás žádáme o poskytnutí tohoto zapojení v samostatném 

dokumentu, který bude čitelný v každém detailu. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že poskytuje účastníkům schéma zapojení dálkového vytápění DH 

Connection v čitelné podobě jako přílohu tohoto vysvětlení. Nové schéma plně nahrazuje 

schéma uvedené na straně 17 dokumentu „Část III-A19 Dálkové vytápění“. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 ze dne 4. 2. 2022 

Žádost č. 10 ze dne 4. 2. 2022: 

Vážení, tímto bychom Vás chtěli požádat o zaslání powerpointové prezentace, kterou jste nám, 

jako uchazeči, promítali při prohlídce místa plnění. Prosíme o verze v jazycích CZ i EN, pokud 

jsou k dispozici. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel poskytuje účastníkům prezentaci ve formátu .pdf; prezentace je pouze informativní 

a žádným způsobem nemění zadávací podmínky. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 9. 2. 2022 

Žádost č. 11 ze dne 7. 2. 2022: 

Dobrý den, při prohlídce místa plnění v prostoru původního kotle K1 zadavatel informoval, že 

v daném prostoru budou instalovány nové dopravníkové cesty od mokrého vynašeče škváry 

po stávající bunkr škváry, vyznačeno také na koncepčním schématu: Část III-A15.1 Koncepční 

schéma, systém spalování-kotel. Zadavatel také informoval o jiném samostatném investičním 

projektu, který v daných místech původního kotle K1 bude probíhat. 

Z důvodu snahy navrhnout co možná nejlepší dispoziční řešení nových dopravníkových cest 

škváry žádáme Zadavatele o poskytnutí alespoň částečné výkresové dokumentace ke 

zmíněnému samostatnému investičnímu projektu, který v daných místech bude realizován, aby 

mohl být zohledněn při návrhu nových dopravníkových cest škváry. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k žádosti uvádí, že účastníkům poskytuje, jako přílohu tohoto vysvětlení aktuální 

verzi projektové dokumentace úprav dotčeného stávajícího stavebního objektu SO102 – Hala 

kotelny v prostorách po bývalém kotli K1, který však není v rozsahu prací dodavatele shora 

uvedené veřejné zakázky. Zadavatel výslovně upozorňuje, že tento podklad je pouze 

informativní a žádným způsobem nemění zadávací podmínky. 

Žádost č. 12 ze dne 8. 2. 2022: 

Dotaz 1: 

Může Zadavatel poskytnout hodnoty tlaku zemního plynu v napojovacím místě M22 dle přílohy 

Část III-A18 Hranice dodávky? Jedná se o VTL, STL nebo NTL plynovod? Jaké maximální 

množství zemního plynu v Nm3/h z daného plynovodu je možné využít pro novou linku K1? 

Dotaz 2: 

V příloze zadávací dokumentace Část II.d Ceny a platební podmínky je na konci kapitoly 5.1 na 

řádku 290 proveden součet jednotlivých mezisoučtů částí díla. V daném součtu není zahrnut 

řádek 151 Jednotková cena roštnic roštu platná po dobu podle části II.h Garantované 

parametry. Prosíme Zadavatele o informaci, zda je tento součet proveden v pořádku, tedy bez 

zahrnutí řádku 151? 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že poskytuje technickou specifikaci stávající regulační stanice 

zemního plynu, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení, kde je popsaný vstupní jako i výstupní 

provozní tlak a rovněž maximální průtok. Plynová regulační stanice slouží zejména pro najíždění 
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a odstavování technologie, přičemž z podstaty provozu ZEVO není v kontinuálním provozu. 

Spotřeba zemního plynu bude záviset na návrhu plynového hořáku dodavatelem a není striktně 

omezená co do maximální spotřeby (samozřejmě mimo dané technické parametry regulační 

stanice). Zadavatel informativně uvádí, že stávající spalovenský kotel při najíždění dosahuje 

spotřebu plynu cca 1.500 Nm3/h, přičemž najíždění kotlů probíhá vždy postupně. 

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že potvrzuje, že definovaný součet je v pořádku, jelikož tuto 

položku není možné jednoduše odhadnout co do kvantity. Položka číslo 151 (Jednotková cena 

roštnic roštu platná po dobu podle části II.h Garantované parametry) představuje jednotkovou 

cenu roštnice, kterou je zadavatel povinný garantovat po dobu životnosti roštnic 

specifikovanou v garantovaných parametrech. Zadavatel si je vědom, že v průběhu 

garantované doby bude docházet k částečným výměnám roštnic z důvodu přirozeného 

opotřebení a pro tyto bude účely bude sloužit právě stanovená jednotková cena roštnice. Jinak 

řečeno, jedná se o stanovenou cenu roštnice v průběhu definované garantované doby. 

Nicméně, zadavatel upozorňuje že primární požadavek týkající se roštnic definovaný v Části II.h 

Garantované parametry musí být vždy naplněn. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 ze dne 14. 2. 2022 

Informace zadavatele: 

Zadavatel z vlastního podnětu, za účelem poskytnutí účastníkům zadávacího řízení možnosti 

podat co možná nejvhodnější předběžnou nabídku, a zároveň za účelem dodržení veškerých 

zásad zadávacích řízení ve smyslu § 6 ZZVZ, zejména zásady transparentnosti dle § 6 odst. 1 

ZZVZ a zásady rovného zacházení dle § 6 odst. 2 ZZVZ poskytuje účastníkům (považují-li to za 

vhodné), s odkazem na § 36 odst. 6 ZZVZ, možnost na základě individuální žádosti uskutečnit 

dodatečnou prohlídku místa plnění. Případné individuální žádosti o uskutečnění dodatečné 

prohlídky místa plnění musí být zadavateli doručeny způsobem dle čl. 2 zadávací dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 ze dne 22. 2. 2022 

Žádost č. 13 ze dne 21. 2. 2022 

Dotaz č. 1: 

Prosíme Zadavatele o vysvětlení různých výkonů letních chladičů uváděných v ZD. V příloze 

zadávací dokumentace Část III-A13 Procesní a konstrukční data je uveden výkon 30 MW a na 

technologickém schématu v příloze zadávací dokumentace Část III-A19 Dálkové vytápění je 

uveden výkon 35 MW. Dále se v příloze zadávací dokumentace Část III-A19 Dálkové vytápění 

píše, že „Letní chladiče musí fungovat jako spotřebič topné vody pro Linku (a musí umožňovat 
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nepřetržitou maximální kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z nové turbíny a topného 

kondenzátoru(ů).“ Otázka tedy zní, zda uvažovat také bypassový provoz TG v letních měsících 

při maximálním výkonu kotle (provozní stav LP11), který může nastat například jako havarijní 

stav při odstavení TG? Při tomto provozním stavu nám vychází výkon ohříváku výrazně vyšší. 

Při nulovém odběru tepla do horkovodní sítě v letních měsících by musel být veškerý tepelný 

výkon z bypassu mařen v letních chladičích, které by na daný výkon musely být také 

dimenzovány. 

Dotaz č. 2: 

V případě uplatnění OPCE 2: Návrh budoucího propojení parního rozdělovače pro Linku s 

rozdělovačem pro linky K2 a K3, uvažuje Zadavatel provozní stav, kdy by si nový blok K1 bral 

cizí páru z rozdělovače pro linky K2 a K3? 

Dotaz č. 3: 

Může Zadavatel sdělit, jaký je požadavek na regulaci výkonu DH kondenzátoru? Je uvažována 

například regulace zaplavováním, tak aby byl dodržen protitlak TG? 

Dotaz č. 4: 

Může Zadavatel sdělit, proč jsou v příloze zadávací dokumentace Část III-A13 Procesní a 

konstrukční data, požadovány teplotní diference topné vody v topném kondenzátoru 11°C 

respektive 17°C v rámci výrobních zdrojů tepla linky? Co to konkrétně znamená? 

Dotaz č. 5: 

Může Zadavatel sdělit, jaký je požadavek na provedení kondenzátoru spalin v případě uplatnění 

OPCE 1: NÍZKOTEPLOTNÍ EKONOMIZÉR A KONDENZACE SPALIN, je požadován směšovací 

nebo povrchový kondenzátor spalin? Směšovací je procesně výhodnější, povrchový je 

jednodušší, ale výměník musí odolat kyselinám ze spalin a louhu, který se dávkuje kvůli 

neutralizaci. 

Dotaz č. 6: 

V zadávací dokumentaci Část III-A9 Technické specifikace stavební části_Dodatek 1 a následně 

v souhrnné technické zprávě B Souhrnná technická zpráva_SAKO_PN210416, se píše o záložním 

dieselgenerátoru, níže v textu se však uvádí, že „Záložní zdroj bude osazen plynovým 

spalovacím motorem, generátorem a vzduchovým chladičem, vše bude na společném rámu. 

Start náhradního zdroje bude zajištěn pomocí akumulátorů". Prosíme tedy Zadavatele aby 

sdělil, zda pohon záložního dieselgenerátoru uvažuje pomocí dieselového nebo plynového 

spalovacího motoru. 
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Dotaz č.7: 

V zadávací dokumentaci Část III-A9 Technické specifikace stavební části_Dodatek 1 a následně 

v souhrnné technické zprávě B Souhrnná technická zpráva_SAKO_PN210416, je v rámci PS410 

Provozní rozvod slaboproudu nějaký požadavek na systém EZS (elektronická zabezpečovací 

signalizace) a ACS (Přístupový systém neboli systém kontroly vstupů)? V případě, že ano, může 

Zadavatel sdělit v jakém rozsahu? 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že požadovaný výkon letních chladičů představuje 30 MW při 

definovaných podmínkách v Části III-A13 Procesní a konstrukční data. Schéma uvedené v Části 

III-A19 Dálkové vytápění slouží primárně pro zobrazení vize Zadavatele, přičemž bylo 

Zadavatelem indikované jako orientační. Požadovaný výkon zohledňuje potřeby provozu a 

Zadavatel nepožaduje definovat žádné další body zatížení mimo ty definované v zadávací 

dokumentaci. 

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že popisovaná situace může v budoucnu nastat, a proto by měl 

návrh dodavatelů s takovou situací počítat. 

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí, že návrh regulace výkonu topného kondenzátoru je v 

kompetenci dodavatele, a to na základě funkčních požadavků Zadavatele. Zadavatel konkrétní 

řešení nepožaduje, nicméně informativně uvádí, že nemá proti regulaci zaplavováním 

zásadnější připomínky. 

Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí, že uvedené parametry slouží k návrhu dimenzování velikosti 

hydraulické kapacity topného kondenzátoru a dalších zdrojů tepla Linky. Přičemž v prvním 

případě se jedná o provoz výhradně s topným kondenzátorem bez dalších zdrojů tepla Linky a 

v druhém případě o souběžný provoz indikovaných zdrojů. 

Zadavatel k dotazu č. 5 uvádí, že konkrétní řešení je v dikci dodavatele. Podmínkou zadavatele 

je pouze dodržení veškerých požadovaných funkčních požadavků a životnosti. 

Zadavatel k dotazu č. 6 uvádí, že požadované řešení představuje dieselový spalovací motor. 

Zadavatel k dotazu č. 7 uvádí, že EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) a ACS 

(Přístupový systém – běžně součásti EZS) jsou součásti rozsahu plnění podle Části III, Příloha 

A9 Technické specifikace stavební části a související kapitoly 4.4 Základní návrhové parametry 

pro elektro systémy. Zadavatel požaduje, aby byl systém kompatibilní se stávajícím provozem. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 ze dne 25. 2. 2022 

Žádost č. 14 ze dne 23. 2. 2022: 

Originál/Original Překlad/Translation 

1. What is price for 30% concentration of 

NaOH? 

2. How does the SAKO use CaO today, do 

the have hydrators to make Ca(OH)2 

from CaO? If not, what system SAKO 

have? 

3. Position of existing big-bag system for 

activated carbon? 

4. What is existing fly ash residue silo 

volume (one silo) and total free volume 

of the storage system (two silos)? 

5. How much there is free capacity for 

FGT residue per silo? 

 

1. Jaká je cena za 30% koncentraci NaOH? 

2. Jak dnes SAKO využívá CaO, má hasící 

nádrže k výrobě Ca(OH)2 z CaO? Pokud 

ne, jaký systém má SAKO? 

3. Pozice stávajícího systému big-bag pro 

aktivní uhlí? 

4. Jaký je stávající objem sila na zbytky 

popílku (jedno silo) a celkový volný objem 

skladovacího systému (dvě sila)? 

5. Jaká je volná kapacita pro zbytky FGT na 

jedno silo? 

Informace zadavatele k žádosti: 

Originál/Original Překlad/Translation 

Ad 1) Zadavatel předpokládá cenu za NaOH 

v koncentraci 30% ve výši 5,5 Kč/kg. 

Ad 2) Zadavatel upřesňuje, že stávající 

zařízení nemá k dispozici žádné hasící nádrže 

pro výrobu suchého Ca(OH)2. Ca(OH)2 je 

dodáván externě do určeného sila a využitý 

hlavně pro vyrovnávaní špiček. Jak je 

uvedeno v zadávací dokumentaci, stávající 

silo nemá žádnou extra kapacitu pro využití 

nové linky K1, proto musí dodavatel 

navrhnout zcela nové silo, pokud se 

předpokládá použití Ca(OH)2. 

Ad 3) Zadavatel upřesňuje, že stávající 

systém big-bagů je umístěn ve stávajícím 

Ad 1) Contracting authority assumes the price 

for 30% concentration of NaOH at 5,5 

CZK/kg. 

Ad 2) Contracting authority clarifies that 

existing facility has no any hydrators available 

for dry from of Ca(OH)2 production. Ca(OH)2  

is being externally supplied to to dedicated silo 

and used mainly to levelized peaks. As 

mentioned in tender documents, existing silo 

has no any extra capacity for new K1 line 

utilization thus the contractor needs to design 

brand new silo if usage of Ca(OH)2  is 

expected. 

Ad 3) Contracting authority clarifies that 

existing big-bag system is localized in existing 
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stavebním objektu (SO 411 – Čištění spalin) 

na druhém podlaží. 

Ad 4) Zadavatel upřesňuje, že sila na zbytky 

popílku (sila end produktu) mají obě kapacitu 

350 m3 . Provozní režim sil je jedno v provozu 

a jedno v záloze. Jakmile je silo plné, zvolí se 

druhé a první se vyprázdní. Za předpokladu 

průměrné hustoty smíšených zbytků je 

celkový skladovací objem roven 350 tunám. 

Maximální kapacita je však omezena 

povolením úřadu na 98 tun. Zadavatel 

předpokládá, že sila mají dostatečnou 

kapacitu pro provoz i se třetí linkou za 

podmínky častějšího vyprazdňování sil. 

Ad 5) Zadavatel odkazuje na předchozí 

odpověď, protože sila jsou společná pro 

popílek a zbytky FGT. 

civil object (SO 411 – Flue gas treatment) on 

second level. 

Ad 4) Contracting authority clarifies that fly 

ash residues silos (end product silos) have a 

capacity of 350 m3 (each). Operation mode of 

silo is one in operation and one backup. Once 

the silo is full, the second one is selected and 

first one emptied. Assuming an average 

density of mixed residues, the total storage 

volume equals to 350 ton. However, 

maximum capacity is limited by authority 

permit to 98 ton. Contracting authority 

assumes that the silos have enough capacity 

for operation even with the third line under 

condition of more frequent emptying of silos. 

Ad 5) Contracting authority refers to the 

previous answer as the silos are common for 

fly ash and FGT residues. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 3. 3. 2022 

Žádost č. 15 ze dne 28. 2. 2022: 

Dotaz č. 1 

Je požadavek na propojení nové EZS s ACS na stávající systém Zadavatele? O jaké systémy se 

konktrétně jedná a kde mají ústředny? Je k dispozici stávající projektová dokumentace? Nebo 

je možné instalovat kompletně nové systémy, které zajistí plášťovou ochranu objektu 

(magnety, čidla) a osazení čteček na všechny dveře v novém objektu? 

Informace zadavatele k dotazu č. 1: 

Zadavatel uvádí, že žádost zvážil a za účelem hladkého průběhu zadávacího řízení poskytuje 

dokumentaci k stávajícímu EZS. 

Dotaz č. 2 

V části III, příloha A7 v úvodu je napsáno „Objednatel dodá systém SPPA-T3000 CMS a 

hardware na úrovni 2 a úrovni 3, ale veškerý engineering, design, programování, implementace 
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atd. pro plně funkční a provozuschopný systém na všech úrovních (včetně úrovně 2 a úrovně 

3) spadá do rozsahu Díla Zhotovitele, a to včetně veškerých nezbytných licencí pro 

implementaci Linky.“ a dále “ Zhotovitel v rámci rozsahu dodávky dodá veškeré potřebné 

vybavení a licenci úrovně 2 a úrovně 3 pro inženýrství, programování, uvedení do provozu, 

testování a provoz celého ZEVO, včetně dočasného inženýrského stanoviště, dočasného 

stanoviště obsluhy atd., vše až do Předběžného předání Díla.“. V jaké rozsahu dodává 

objednatel SPPA-T3000, podle následně prováděcím projektem vydefinovaného požadavku 

zhotovitele? 

Informace zadavatele k dotazu č. 2: 

Zadavatel uvádí, že v rámci stávajícího systému SPPA-T3000 poskytne dodavateli možnost 

připojení na stávající servery zadavatele, na kterých systém funguje. (dodavatel připojuje své 

PLC na servery zadavatele) Nicméně, dodavatel je odpovědný za související rozšíření 

potřebných licencí systému pro Dílo, jelikož tyto pokrývají jenom stávající provoz zadavatele a 

rovněž za veškerou inženýrskou činnost i na úrovních 2 a 3, která je nezbytná k plné funkčnosti 

Díla. 

Dotaz č. 3 

V části III, příloha A6 kapitola 3.5.6 je požadavek na umístění distribučních transformátorů 

(6,3/0,4 – suché) v samostatných kobkách. Ve výkresové dokumentaci jsou prostory pro TRAFO 

I a TRAFO II, kam předpokládáme umístit výkonové transformátory (22/6,3 – olej), další prostor 

pro transformátory zde není kreslen. Je možné osadit distribuční a případně další 

transformátory v ROZVODNĚ/MÍSTNOSTI FM,UPS,CPS/...či jiném vhodném prostoru v 

kapotovaném provedení? 

Informace zadavatele k dotazu č. 3: 

Zadavatel informativně uvádí, že suché transformátory 6,3/0,4 byly v návrhu uvažovány jako 

součást VN rozvodny (místnost 0.05) na úrovni 0,00m. Nicméně dodavatel může dispozičně 

návrh upravit podle svého v souladu s funkčními požadavky. 

Dotaz č. 4 

Po instalaci nové linky bude potřeba provést nastavení ochran, spouští, atd. Jsou k dispozici 

výpočty zkratových poměrů v stávající soustavě a může je Zadavatel poskytnout? 

Informace zadavatele k dotazu č. 4: 

Zadavatel uvádí, že žádost zvážil a za účelem hladkého průběhu zadávacího řízení poskytuje 

informativní výpočet zkratových proudů ze studie připojitelnosti realizované zadavatelem za 

účelem připojení nové linky K1 do distribuční sítě. Zadavatel nicméně upozorňuje, že v rámci 
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stávajícího zařízení bude probíhat částečná úprava VN části rozvodny mimo rozsah dodavatele, 

která nejspíš ovlivní charakteristiky stávajícího zařízení. 

Dotaz č. 5 

V části III, příloha A9, kapitola 4.4 je požadavek na systémy ICT. Předpokládáme provedení 

rozvody pro námi instalované zařízení. Je požadavek i na místní uživatelskou síť (zásuvky RJ45, 

Wifi…), v jaké rozsahu/provedení? 

Informace zadavatele k dotazu č. 5: 

Zadavatel uvádí, že požaduje vybudování místní uživatelské sítě pro připojení PC a telefonů, na 

každé plánované kancelářské místo 3x zásuvka Cat 6. Všeobecná specifikace místností, kterých 

se to týká musí být v souladu se specifikací v části 0.h Room data sheet. 

Dotaz č. 6 

V části 0.g FORMULÁŘ PRO TECHNICKÉ ÚDAJE je Zadavatelem požadováno vyplnění 

konkrétních technických údajů nabízejícím. Především v kapitole 6 a 7 budou konkrétní 

technické údaje známy až ve stupni realizační projektové dokumentace - počty vývodů v 

rozvaděčích, seznam místních ovládacích panelů, výrobce a typ ochranných relé, atd. Konkrétní 

výrobci/typy daných zařízení bude v průběhu provádění realizační PD a realizace upřesňováno 

požadavky technologií. Otázka na Zadavatele zní, zda lze uvést několik předpokládaných 

dodavatelů/typů a tím definovat určitý standard? 

Informace zadavatele k dotazu č. 6: 

Zadavatel uvádí, že je možné uvést několik předpokládaných poddodavatelů, avšak za 

současné definice standardu dle požadavků Zadavatele uvedených v části 0.g. tj. uvést 

požadované informace tak aby bylo možné zkontrolovat dodržení souvisejících funkčních 

specifikací části elektro a CMS. 

Dotaz č. 7 

Je příloha Část III-E4 Specifikace stávajícího CCTV systému Objednatele k dispozici v českém 

jazyce? Jedná se o specifikaci STÁVAJÍCÍHO CCTV systému, který máme propojit s novým 

systém CCTV linky K1. 

Informace zadavatele k dotazu č. 7: 

Zadavatel uvádí, že za účelem objasnění poskytuje dokumentaci CCTV systému v rovněž 

českém jazyce. Zadavatel dále upřesňuje, že minulý rok byl proveden částeční upgrade CCTV 

Siemens na platformu Hikvision, která jej postupně nahradí. V dokumentu 

„DDP4104_GTD2201C_TZ_CCTV_CZ.doc“ je uveden požadovaný původní popis systému 

Siemens, přičemž je předložena rovněž aktuální topologie stávajícího systému. 
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Dotaz č. 8 

Může Zadavatel poskytnou projektovou dokumentaci stávající nosné ocelové konstrukce 

jeřábové dráhy nad bunkrem odpadu? Případně ještě zprávu z periodické inspekce jeřábové 

dráhy. 

Informace zadavatele k dotazu č. 8: 

Zadavatel uvádí, že žádost zvážil a za účelem hladkého průběhu zadávacího řízení poskytuje 

dodatečnou dokumentaci a současně upozorňuje, že tato pochází v zásadě z období první 

výstavby spalovny z roku 1984. Zdokumentování faktického stavu a návrh případných nutných 

úprav je nicméně v rozsahu dodavatele, jak je specifikováno v části III příloze A9. 

Dotaz č. 9 

Je možné, aby Zadavatel sdělil předpokládanou cenu absorbentů? Konkrétně hydratovaného 

vápna (Ca(OH)2) a nehašeného vápna (CaO). 

Informace zadavatele k dotazu č. 9: 

Zadavatel uvádí, že požadované ceny jsou součástí 0.d_Závazný vzor ekonomického modelu. 

Dotaz č. 10 

Může Zadavatel sdělit dodavatele stávajícího systému SNCR na lince K2 a K3? 

Informace zadavatele k dotazu č. 10: 

Zadavatel uvádí, že stávající systém SNCR byl dodán od výrobce ERC. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 ze dne 11. 3. 2022 

Žádost č. 16 ze dne 8. 3. 2022: 

Vážení, 

na základě prostudování Zadávací dokumentace konstatujeme, že rozsah požadované 

předběžné nabídky je velmi složitý jak v oblasti požadovaných garancí (složené mezinárodní 

bankovní garance, garance za platby, projednávání velkého objemu požadovaných garančních 

podmínek atd.) tak i v oblasti technických požadavků 

• Část 0.d Závazný vzor ekonomického modelu 
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• Část 0.g Formuláře pro technické údaje 

• Část 0.h Room Data Sheet 

• Část II.d Ceny a platební podmínky 

• Část II.h Garantované parametry 

• Část II.i Smluvní harmonogram 

• Část III. Příloha F1 Poddodavatelé 

Kromě toho jsou požadovány rozsáhlé obchodní a technické struktury, včetně plánů na 

provádění díla 

• Plán zabezpečení Administrativních požadavek podle Zadávací dokumentace 

• Plán organizace Díla s nominací klíčových pracovníků 

• Plán zahájení a realizace Díla a plán kvality 

• Požadavky na místo realizace, vč. skladovacích prostor, zařízení staveniště, zařízení pro 

pracovníky na staveništi, hygienických zařízení, spotřeby energií atd. 

• Hlavní indikovaná rizika činnosti provádění Díla s dopadem na Stávající zařízení 

Zadavatele 

• Současný a budoucí workflow 

• Postupy řešení změn v rozsahu prací 

• Navrhovaný plán školení obsluhy provozu Zadavatele. 

Z důvodu kvalitní přípravy indikativní nabídky, a zajištěni lidských kapacit na její přípravu, 

současně ovlivněných také Covid-em, a také dostatečného času na schvalovací procesy 

konsorcia složeného ze zahraničních dodavatelů, kde schvalovací procesy podléhají schválení 

představenstva jednotlivých zahraničních firem a trvají velmi dlouhou dobu (jednání probíhají 

i v EU a Japonsku). Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu podání předběžné nabídky u 

veřejné zakázky „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z 

obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“ tak, aby bylo možné dodržet standardní postupy 

jednotlivých účastníků konsorcia, tedy minimálně do 31. 5. 2022. 

Informace zadavatele k žádosti: 

Zadavatel uvádí, že v tuto chvíli nepředpokládá prodlouženi lhůty pro podání předběžných 

nabídek, a to zejména z důvodu, že zadavatel stanovil lhůtu pro podání předběžných nabídek 

v délce 76 dní ode dne odeslání výzvy k jejímu podání, tedy více než trojnásobek zákonného 

minima dle § 62 odst. 2 ZZVZ. Tuto lhůtu považuje zadavatel za dostatečnou k přípravě a 

podání předběžných nabídek. 

Co se týče zdůvodnění žádosti dodavatele, zadavatel ji i přes výše uvedené důkladně zvážil, 

avšak neshledal odůvodnění v této žádosti za dostatečné pro prodloužení lhůty pro podání 

předběžných nabídek. V prvé řadě, uvádí-li dodavatel, že požadavky zadavatele stran 

požadovaných garancí, obchodní a technické struktury, včetně plánů na provádění díla jsou 

komplikované, pak zadavatel opakovaně uvádí, že dodavatelům byl v rámci lhůty pro podání 
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předběžných nabídek (u řady dodavatelem uvedených dokumentů dokonce ještě déle, jelikož 

byly součástí zadávacích podmínek uveřejněních se zahájením veřejné zakázky) poskytnut 

dostatek času uvedené zpracovat. Dále odvolává-li se dodavatel na ovlivnění lidských kapacit 

Covidem, pak zadavatel neshledává toto zdůvodnění v aktuální době relevantním (současně 

nijak nedoloženo). V neposlední řadě, pokud dodavatel uvádí zdlouhavost rozhodovacích 

procesů členů konsorcia, nelze uvedené přičítat k tíži zadavatele. Pouze dodavatel je 

zodpovědný za optimální nastavení vlastních rozhodovacích procesů a adekvátnost jejich 

délky. 

S ohledem na vše výše uvedené se zadavatel rozhodl nevyhovět žádosti dodavatele o 

prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek.  

 

  

 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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