

Objednatel
SAKO BRNO A.S.

Projekt
Modernizace ZEVO společnosti SAKO

Datum
Červen 2024

ČÁST II.i PLÁNOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ



ČÁST II.I PLÁNOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ

Název projektu **Modernizace ZEVO společnosti SAKO**
Verze **1**
Datum **2024-06-06**
Dokumentace **Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy**

OBSAH

1.	Plánování a povolování	4
-----------	-------------------------------	----------

DODATKY

- Dodatek 1 – Environmentální posouzení (EIA)
- Dodatek 2 – Bourací práce – sklady
- Dodatek 3 – Bourací práce – sklad 04
- Dodatek 4 – Územní rozhodnutí
- Dodatek 5 – Změna integrovaného povolení (pro stavební povolení)

1. PLÁNOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ

Projektová dokumentace týkající se Dodatku 4 je uvedena jako část III-A9 *Technické specifikace stavební části_Dodatek 1*.

Změna integrovaného povolení (pro stavební povolení) vychází z projektové dokumentace dle části III-A9 *Technické specifikace stavební části_Dodatek 1* a umožňuje Zhotoviteli pokračovat dalším stupněm projektové dokumentace, tj. dokumentací pro stavební povolení, dle Právních předpisů.

Využije-li Zhotovitel jakékoli volitelné opce pro jednání definované v odst. 3.1 a 3.9 zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“ mající vliv na jakékoli doposud vydané Povolení, pak vypořádání vlivů zvolených volitelných opcí pro jednání na celkové řešení Díla, doposud vydaná Povolení, a tedy i zajištění případných nových Povolení, která budou nutná pro realizaci Zhotovitelem navrženého řešení dle Smlouvy, je v plné odpovědnosti Zhotovitele a veškeré s tím související práce a činnosti jsou součástí rozsahu Díla. Dodatky č. 1 až 5 v rámci Části II.i *Plánování a povolování* jakožto součásti Podkladové dokumentace musí být v návaznosti na případné změny vyvolané řešením Zhotovitele aktualizovány a stanou se nedílnou součástí Smlouvy a jejich příloh.