



European
Investment
Bank

The EU bank

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Objednatel

SAKO BRNO A.S.

Projekt

Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno

Datum

Březen 2025

ČÁST II.B UKONČENÍ SMLOUVY A STANOVENÍ NÁKLADŮ



ČÁST II.B UKONČENÍ SMLOUVY A STANOVENÍ NÁKLADŮ

Název projektu **Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno**
Verze **2**
Datum **2025-03-11**
Dokumentace **Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy**

OBSAH

1.	UKONČENÍ SMLOUVY A STANOVENÍ NÁKLADŮ	2
-----------	---	----------

1. UKONČENÍ SMLOUVY A STANOVENÍ NÁKLADŮ

I. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Dojde-li k ukončení Smlouvy dle jejího čl. 32, Zhotovitel bezodkladně provede na své náklady:
 - 1.1 zabezpečení Linky, bude-li ke dni ukončení Smlouvy zahájena Stavba Linky, a to tak, aby nedošlo k jejímu poškození či aby nedošlo k poškození majetku Objednatele či jiným škodám v důsledku nedokončení Linky v souladu se Smlouvou;
 - 1.2 zabezpečí Staveniště tak, aby nemohlo dojít k porušení Staveniště;
 - 1.3 předá Objednateli a Správci Stavby soupis veškerých provedených prací dle Smlouvy s aktuálním podrobným popisem stavu rozpracovaného Díla; tento popis musí být na žádost Objednatele dále uveden do většího detailu;
 - 1.4 předá Objednateli veškerou dokumentaci, kterou na základě Smlouvy zpracoval či zpracovával, a to ve stavu aktuální rozpracovanosti, jestliže již taková dokumentace nebyla dle Smlouvy Objednateli a/nebo Správci Stavby předána;
 - 1.5 vyúčtování prací, které byly provedeny v souladu se Smlouvou, pokud takové vyúčtování podle Smlouvy dosud neprovedl. Při tomto vyúčtování budou přiměřeně aplikována ustanovení týkající se plateb a platebních podmínek stanovená v čl. 26 Smlouvy.
2. Bez zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy Objednatel sdělí Zhotoviteli termín zahájení předávacího a převjímacího řízení, jestliže je smlouva vypovězena nebo je odstoupeno od nesplněné části Smlouvy. Na předávací a převjímací řízení budou přiměřeně aplikována pravidla dle čl. 16 Smlouvy.
3. V rámci předávacího a převjímacího řízení dle předchozího odstavce se smluvní strany dohodnou na termínu vyklizení Staveniště, které provede Zhotovitel na své náklady. Jestliže nebude vyklizení provedeno nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy, nestanoví-li Objednatel dobu delší, provede či zajistí provedení vyklizení Staveniště Objednatel na náklady Zhotovitele. V případě ukončení Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení řádně provedených částí Díla. Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti ukončení Smlouvy dle čl. 32 Smlouvy Objednatel přistoupí k ocenění ceny prací, které Zhotovitel provedl v souladu se Smlouvou do ukončení Smlouvy. Objednatel ocení cenu prací na základě znaleckého posudku zajištěného oboustranně odsouhlaseným znalcem. V případě, že se strany do pěti dnů nedohodnou na znalci, tohoto určí Objednatel. V případě pochybností ohledně rozsahu řádně provedených prací bude takový rozsah rovněž stanoven znaleckým posudkem znalcem ustanoveným stejným mechanismem.
4. Při odstoupení od části Smlouvy Objednatel určí, která část dosud zhotoveného Díla zůstane či bude v jeho vlastnictví. Toto Zhotoviteli písemně sdělí bez zbytečného odkladu po účinnosti ukončení Smlouvy. Při ocenění budou obdobně aplikována ujednání dle této přílohy.
5. Zhotovitel se po ukončení Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, která bude pro Objednatele potřebná k tomu, aby mohlo dojít k předání nedokončeného Díla Objednateli a zahájení prací na nedokončeném Díle jiným zhotovitelem. Stejnou spolupráci se Zhotovitel zavazuje zajistit také u Osob na straně Zhotovitele.