
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 

V souladu s čl. 2.8. Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, 

Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Dodávka 

elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík“ k níže uvedeným dotazům (žádostem), které zadavatel 

obdržel dne 11. 1. 2023: 

Dotaz č. 1 

 

Můžete prosím bod doplnit o textaci, že pokud se termín protáhne, dodavatel poskytne překlenovací 

vozík ? Případně upravit výši pokuty na standartní míru ?  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v čl. XI. Sankce Kupní smlouvy na dodávku vozidla stanovil, že neodevzdá-li Prodávající 

Kupujícímu zboží v době uvedené v III. odst. 2 této Smlouvy, je povinen s ohledem na význam doby 

plnění zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 

této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

Zadavatel upravuje čl. XI. Kupní smlouvy tak, že doplňuje odst. 8 tohoto znění:  

8) Neodevzdá-li Prodávající Kupujícímu zboží v době uvedené v čl. III. odst. 2 této Smlouvy, 

je oprávněn namísto tohoto zboží dodat Kupujícímu zboží náhradní se stejnými vlastnostmi jako 

je zboží dle této smlouvy, kdy po dobu dodání tohoto náhradního vozidla nemá Prodávající 

povinnost hradit smluvní pokutu dle č. XI. odst.1 této smlouvy. Doba po kterou trvá dodání 

náhradního vozidla nesmí překročit dobu jednoho měsíce. 

 

Dotaz (žádost) č. 2 

Zároveň prosím o posunutí termínu o 1 týden.  

Odpověď zadavatele: 

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 3. 2. 2023 do 

10.00 hod. 


