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Legenda:

Fotovoltaické panely - 1. etapa OM ZŠ + jídelna (FVE1)

Fotovoltaické panely - 2. etapa OM ZŠ + jídelna (FVE1)

Půdorys střechy

Pozn.:
Sklon střech 27°, orientace panelů 156° jihovýchod.
Celkově 45 ks monokrystalických FV panelů o výkonu 450 Wp pro OM ZŠ + jídelna (FVE1) - 1.etapa.
Celkově 176 ks monokrystalických FV panelů o výkonu 450 Wp pro OM ZŠ + jídelna (FVE1) - 2.etapa.
Celkově 221 panelů o celkovém výkonu 99,45 kWp pro odběrné místo OM ZŠ + jídelna.
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1.3 String 1B

Poznámka: panely vynechány ze stringování kvůli kapacitě jednotlivých
MPPT trackerů střídačů. Doplnění podle skutečného stavu.
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Legenda:

Fotovoltaické panely - 1. etapa OM ZŠ (FVE2)

Fotovoltaické panely - 2. etapa OM ZŠ (FVE2)

Půdorys střechy

Pozn.:
Sklon střech 27°, orientace panelů 156° jihovýchod
Celkově 30 ks monokrystalických FV panelů o výkonu 450 Wp pro OM ZŠ (FVE2) - 1.etapa.
Celkově 128 ks monokrystalických FV panelů o výkonu 450 Wp pro OM ZŠ (FVE2) - 2.etapa.
Celkově 158 panelů o celkovém výkonu 71,1 kWp pro odběrné místo OM ZŠ.
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Panely odběrného místa OM ZŠ + jídelna
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