

Zadavatel:  
**SAKO Brno SOLAR a.s.**  
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno  
IČO: 14103320

Veřejná zakázka:  
**„FVE – 4 realizace 2. etapa“**

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15.8.2024**

#### **Informace zadavatele z vlastního podnětu**

Zadavatel uvádí, že na základě interní diskrece se rozhodl změnit datum konání prohlídky místa plnění, a to ze dne 19. 8. 2024 na den 23. 8. 2024.

Místo a čas prohlídky zůstávají stejné; zadavatel (coby přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) rovněž přikládá aktualizovanou verzi zadávací dokumentace s novými údaji ohledně organizace prohlídky místa plnění.

**V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Konec lhůty pro podání nabídek:*

**Datum: 14. 9. 2024**

**Hodina: 10:00**

Přílohy:

- 1) SAKO\_FVE - II. etapa\_ZD\_202408014\_akt

**MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**

(podepsáno elektronicky)