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TECHNICKÁZPRÁVA 

POPIS BOURACÍCH PRACÍ 
 
Objekt je jednopodlažní. Poloha Skladu elektromateriálu  je v blízkosti objektu 
LIKUS.  Jedná se o skladové prostory které jsou navrženy z typových buněk 
unifikovaných rozměrů. Objekt tvoří typové buňky různě dispozičně umístěné o 
rozměrech 6058x2438x2594, které jsou položeny na základech ze silničních 
panelů se štěrkopískovým podsypem ve čtyřech vrstvách na sebe. Buňky jsou 
vyskládány ve dvou řadách po 8 naproti sobě mezi nimiž je spojovací chodba š. 
2000mm. Některé prostory jsou propojeny 2 buňky v 1 místnost příp. 3 buňky. 
Konstrukce je samonosná, svařovaná z ocelových profilů. Po obvodu jsou 
dobetonované zídky z betonových tvárnic (tzv. ztracené bednění) vylité 
betonovou směsí dorovnané do výšky 800 mm. Obvod z tvárnic činí cca 35 bm. 
Zídka z betonových tvárnic je založena na základových pasech do nezámrzné 
hloubky 900 mm, pouze severovýchodní strana základu je tvořena základovými 
patkami 300x300 do nezámrzné hloubky. Funkce těchto buněk je skladování 
elektromateriálu. Dispoziční uspořádání buněk - místnost skladníka, WC, 
sprchy, šatna , 8x sklad, chodba. Standartní kontejner je vybaven el. rozvodnou 
skříňkou s odpovídajícími jističi. Přilehlé schodiště je navrženo z betonu 
4x180x312 mm, stupně vyzděny z betonových tvárnic tl. 150 mm. 
 
Před zahájením bourání musí být provedeno vytyčení veškerých inženýrských 
sítí v prostoru staveništi a příjezdových tras.  
Bude provedeno oplocení staveniště a vyznačení přístupových tras pro příjezd 
staveniště. 
Bude zřízena staveništní přípojka NN a vody. 
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením bouracích prací i před zahájením 
dílčích bouracích prací zpracovat TP (technický postup) plánovaných bouracích 
a stavebních prací a předložit jej k odsouhlasení zástupcům AD (autorský dozor 
stavby) a TDI (technický dozor investora) pro informování zástupců stavebníka 
o budoucím průběhu prací. 
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POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A 

ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Stávající buňky budou přesunuty pomocí jeřábu do nové lokality dle pokynů 
investora a AD na stavbě na předem připravenou základovou konstrukci dle 
projektu nového umístění Skladu elektromateriálu. 

Dobetonované zídky z betonových tvárnic tzv. ztracené bednění a přilehlé 
betonové schodiště bude vybouráno i se základovými pasy a patkami. Zábradlí 
bude demontováno. Bude demontována přípojka splaškové kanalizace od 
stávajících záchodů a následně zaslepená v rozsahu dle výkresu č. 21-03-01-
0002-00-006. 
Zrušení přípojky NN, vodovodního potrubí pitné vody, přípojky splaškové 
kanalizace bude součástí výkopových prací SO530. 
Po skončení bouracích prací bude prostor po vybouraných základech a 
demontované kanalizační přípojce vyplněn urovnanou zeminou a povrch 
zarovnán se stávajícím terénem. 
 
SPECIÁLNÍ POŽDAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI: 

 
Bourací práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích“, „Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy“, část XII, 
Bourací práce. 

Pověřené fyzické osoby provádějící bourací práce mohou být ohroženy např. 
padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi. Bourací práce 
musí provádět jedině tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená 
v technologickém postupu. 
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UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ 
DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

 
Ohrožený prostor 
 
Ohrožený prostor je vymezen oplocením staveniště. Oplocení ohroženého 
prostoru s kontrolovanými vstupy zamezuje vniknutí nepovolaných osob na 
staveniště. V hranici nebezpečného prostoru je nutno dodržovat zpřísněné 
požadavky bezpečnosti práce, které jsou definovány v samostatné kapitole. 

POŽADAVKY NA PRŮBĚH VÝSTAVBY 
 
Z hlediska odboru životního prostředí, referát ochrany ovzduší 

Po celou dobu provádění bouracích prací bude průběžně prováděno kropení 
demolovaného zdiva a stavební suti. Pro tyto účely bude v místě demolice 
zajištěn dostatek vody. 

Po celou dobu provádění bouracích prací bude průběžně prováděno důkladné 
čištění dotčených příjezdových komunikací v okolí demolovaných objektů. 
V případě způsobeného silného znečištění bude čištění příjezdových 
komunikací prováděno okamžitě. 

Bude prováděna kontrola čistoty vozidel opouštějících staveniště a v případě 
zjištěného znečištění budou vozidla před výjezdem z místa demolice důkladně 
očištěna. 

Materiály jemných frakcí (do 4 mm) budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo 
k jejímu roznosu do okolního prostředí vlivem větru. 

V případě využití recyklační (drtící) linky v místě demolice musí toto zařízení 
vydáno platné povolení provozu dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. 
Toto povolení vydává Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 

Pro přepravu stavebních materiálů a stavební suti budou využívány výhradně 
uzavíratelné kontejnery nebo bude nákladní prostor vozidel důkladně 
oplachtován. 
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Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO 
III a vyšší. 

 

Z hlediska odboru životního prostředí, referát ochrany přírody a krajiny 

Při demolici nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a 
také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů. (jedná se zejména o 
ochranu rorýsů a netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o 
ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních §5 odst. 1 a 3 § 5a odst 1. 

OŽP MMB doporučuje realizovat demolici, pokud možno, mimo hnízdní období 
ptáků (hnízdní období probíhá cca od 1. 4. do 31. 8.). V případě netopýrů je 
situace komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich výskyt je 
v některých objektech možný i celoročně. 

Před zahájením demolice je nutné objekty prohlédnout a o prohlídce provést 
zápis do stavebního deníku. 

V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné 
situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České 
společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: 
horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro 
ochranu netopýrů (ČESON), tel: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: 
netopyr@ceson.org, popř. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny 
v ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny odborného zoologa je 
třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně 
přírody. 

V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů 
(rorýsi, netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany 
přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení 
výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v soulad 
s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody. 
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ZÁSADY POSTUPU VÝSTAVBY, BOZP 

 
Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé budou dodržovat platnou legislativu 
ČR, týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel předá detailní plán bouracích prací a technologické postupy a určí 
jmenovitě osoby zodpovědné za bezpečnost práce a ochranu zdraví pro 
činnosti podle smlouvy a stanoví rozsahy jejich povinností a zodpovědnosti. 
Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za řízení bezpečnosti práce a ochranu 
zdraví při práci na staveništi i za své subdodavatele a trvale je zajišťuje až do 
opuštění staveniště. Bourací práce budou probíhat ve stávajícím areálu 
stavebníka a zhotovitel bude striktně dodržovat platnou legislativu ČR, týkající 
se ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Dále se 
bude řídit platnými výnosy a předpisy  areálu firmy SAKO a.s. Stavebník si 
vyhrazuje právo kontroly řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce na 
staveništi v kterékoliv pracovní fázi. Stavebník si vyhrazuje právo kontroly řízení 
systému ochrany životního prostředí včetně postupů nakládání s odpady, 
nebezpečnými látkami, ochrany před nadměrným hlukem, emisemi, prašností 
atd. Stavebník si vyhrazuje právo zastavit jakékoliv stavební a montážní práce, 
které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které ohrožují personál 
staveniště, zaměstnance stávající spalovny SAKO a.s., veřejnost nebo 
jakoukoliv složku životního prostředí. 
Zhotovitel předloží detailní návrh plánu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a 
tento bude obsahovat: 
- systém předběžných pokynů pro práce na staveništi během výstavby při 
přípravě dokumentů pro postup bouracích prací 
- systém opatření podle aktuálního stavu stavby, který by mohl ovlivnit 
původně uvažovaná opatření 
Při vlastních bouracích pracích musí být zohledněny a dodržovány veškeré 
platné předpisy a vyhlášky týkající se BOZP a PO pro jednotlivé konkrétní práce 
a činnosti (vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v platnosti již 
jen vybrané paragrafy, zvláště pak NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 362/2005 Sb. o bližších 



     
 
 
  

 DPS - DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

 

ZAK. ČÍSLO  02 DEMOLICE SKLADU ELEKTROMATERIÁLU č. dokumentu 

21-03-01 Stránka 8 z 10  21-03-01-0002-00-002 

 

požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky a všech souvisejících jiných vyhlášek, norem a předpisů, popř. ve znění 
pozdějších prováděcích a změnových vyhlášek). Dodavatel je povinen z 
hlediska BOZP ve smyslu zákoníku práce (z.č. 262/2006 Sb.) a souvisejícího 
z.č. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky BOZP (ve smyslu EHS), 
dodržovat zejména: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. MZ č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dále 
dodržovány zák. č. 174/1968 Sb., vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., vyhl. ČÚBP č. 
18/1979 Sb. 
Z hlediska PO musí dále zhotovitel dodržovat podmínky z.č. 133/85 Sb. o 
požární ochraně, vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném 
znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem 
předepsaným platnými předpisy spalovny a aplikováno s respektováním 
stanovených podmínek. Následný požární dozor po ukončení denních 
paličských prací bude zajišťován pravidelně dodavatelem po celou 
požadovanou dobu.  
Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům 
majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště 
problematiku BOZP a PO.  
Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor 
opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. 
Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, 
prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, 
je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné 
přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti 
elektrických zařízení pod napětím. 
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Součástí dodávek zhotovitele jsou i veškeré bezpečnostní prvky (jako např. 
zábradlí, pažení, osvětlení, zajištění cest na staveništi – provizorní přejezdy a 
schodiště a podobně). 
 
 
Požadavky z hlediska péče o životní prostředí: 
Při provádění stavby jsou zhotovitel (případně jeho subdodavatelé) povinni 
omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 

Jde zejména o: 
- hluk 
- znečišťování ovzduší 
- znečišťování komunikací 
- zábor určených ploch pro zařízení staveniště 
- znečišťování vody 
- ochrana zeleně 
 
Součástí dodávky zhotovitele jsou i veškeré prostředky pro udržování čistoty na 
staveništi i návazných komunikacích a prostředky ochrany zeleně, stávajících 
konstrukcí objektů, zařízení a inženýrských sítí. 
Způsob hospodaření s odpady vzniklými ze stavební činnosti: 
Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti při demoličních pracech bude v 
maximální míře recyklován nebo poskytnut k recyklaci. Ostatní druhotný odpad 
bude odstraňován pravidelným tříděným odvozem smluvními firmami. Zhotovitel 
stavby zajistí odstranění odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. (ve znění 
z.č.477/2001 Sb., z.č.76/2002 Sb.,z.č.320/2002 Sb.,z.č.167/2004 Sb., 
z.č.188/2004 Sb., z.č.317/2004 Sb.,z.č.7/2005 Sb., z.č.444/2005 Sb., z.č. 
186/2006 Sb. a z.č.314/2006 Sb.), vyhláška MŽP č.   383/2001 (o 
podrobnostech nakládání s odpady) a zajistí dodržení vyhlášky MMR 
č.268/2009 Sb. (popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci 
staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání 
s odpady). Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění, nebo ke sběru, nebo 
k výkupu odpadů. 
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Aktuální informace o oprávněnosti osob přebírat konkrétní druhy odpadů do 
svého vlastnictví jsou veřejně dostupné v informačním systému odpadového 
hospodářství Ministerstva životního prostředí na webových stránkách 
https://isoh.mzp.cz („Registr zařízení a spisů“), případně telefonicky na 
Krajském úřadě Jihomoravského kraje. 

Průvodce odpadů (zhotovitel bouracích prací) je povinen vést o vzniklých 
odpadech z bouracích prací a způsobech nakládání s nimi průběžnou evidenci 
odpadů v rozsahu ust. § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro účely vedení průběžné evidence odpadů, které vzniknou demolicí objektů 
v areálu Jedovnická 2, Brno-Židenice, IČZÚJ : 551058, a při předávce těchto 
odpadů oprávněným osobám je třeba, aby původce odpadů (zhotovitel 
bouracích prací) na místě IČP (identifikační číslo provozovny) uvedl kód ORP 
Brno dle číselníku správních obvodů vydaných Českými statistickým úřadem, tj. 
6203. 

Předání jednotlivých druhů odpadů průvodcem odpadů (zhotovitelem bouracích 
prací) oprávněné osobě je třeba doložit doklady o využití / odstranění odpadů 
v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) 
v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů. 
Dokladem o využití nebo odstranění odpadů není částečné prohlášení. 

Vzhledem k nepatrným předpokládaným množstvím vzniklých odpadů se u 
papíru plastů a dřeva zdá být nejekonomičtější odstranit obaly spálením 
v provozu investora stavby (SAKO, a.s.), železo bude odprodáno k recyklaci.  

 

V Brně 02/2021   Ing. P.Otépková 


