

Zadavatel:
SAKO Brno SOLAR a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 14103320

Veřejná zakázka:
„FVE – 4 realizace 2. etapa“

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14.8.2024

Informace zadavatele z vlastního podnětu

Zadavatel uvádí, že na základě interní diskrece se rozhodl změnit datum konání prohlídky místa plnění, a to ze dne 19. 8. 2024 na den 23. 8. 2024.

Místo a čas prohlídky zůstávají stejné; zadavatel (coby přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) rovněž přikládá aktualizovanou verzi zadávací dokumentace s novými údaji ohledně organizace prohlídky místa plnění.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 14. 9. 2024

Hodina: 10:00

Přílohy:

- 1) SAKO_FVE - II. etapa_ZD_202408014_akt

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 22.8.2024

Žádost č. 1 ze dne 22.8.2024

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení FVE – 4 realizace 2. etapa SAKO Brno SOLAR a.s., proto se na Vás obracíme s dotazem jako na zástupce zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky.

Prosím, je možné zorganizovat ještě jednu prohlídku míst realizací? Bez toho, aby odpovědní pracovníci viděli dotčená místa je necenění nabídky obtížné.

Předem děkuji za odpověď.

Informace zadavatele

Zadavatel v kontextu této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že prohlídka místa plnění zatím uskutečněna nebyla, jelikož její datum bylo vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14.8.2024 stanoveno na 23.8.2024 v 10:00 (v podrobnostech vizte aktualizovanou zadávací dokumentaci, která byla přílohou citovaného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 9.9.2024

Žádost č. 2 ze dne 5.9.2024

Dobrý den,

bude v rámci realizace FVE elektráren požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)? Shromažďuje se v objektech více než 200 osob? Děkujeme, s pozdravem,

Informace zadavatele

Byť byla žádost o vysvětlení doručena po uplynutí lhůty podle § 98 odst. 1 ve spojení s § 242 odst. 5 ZZVZ, rozhodl se na ni zadavatel ze své vlastní iniciativy odpovědět.

Zadavatel uvádí, že v rámci všech realizací se jedná o objekty, které podle požárně bezpečnostního řešení umožňují přítomnost více než 200 osob. V daném případě tak bude nutné, aby zhotovitel zajistil rovněž splnění povinností vyplývajících v této souvislosti ze zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 16. 9. 2024

Hodina: 10:00

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)