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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

dle § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3.7.2024 

Informace zadavatele z vlastního podnětu 

Zadavatel z vlastního podnětu informuje, že na profilu zadavatele je nyní uveřejněna rovněž 

verze zadávací dokumentace v překladu do anglického jazyka. Zadavatel upřesňuje, že tato 

verze zadávací dokumentace má pouze informativní funkci. Závazná je pouze verze zadávací 

dokumentace v českém jazyce (to platí zejména v případě nesouladu mezi oběma verzemi). 

Příloha: 

1) Zadávací dokumentace v anglickém jazyce 

 

  

Zadavatel: 

SAKO Brno, a.s. 

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 

IČO: 60713470 

Veřejná zakázka: 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno" 

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení s 

uveřejněním podle ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 23.7.2024 

Žádost č. 1 ze dne 18.7.2024 

Vážený zadavateli,  

Jsme vážným zájemcem o účast v zadávacím řízení s názvem Modernizace ZEVO společnosti 

SAKO Brno.  

Dotaz č. 1 

Za účelem prokázání plnění náročných kvalifikačních požadavků zadavatele, jednáme se 

zahraničními partnery – dodavateli. Vzhledem ke skutečnosti, že momentálně je období letních 

prázdnin a dovolených (v některých případech i celozávodních) je zajištění veškerých 

požadovaných dokladů a podkladů časově významně náročnější. Současně s přihlédnutím k 

významu a rozsahu zakázky bychom chtěli z uváděných důvodů zadavatele zdvořile požádat o 

prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast minimálně alespoň o 30 kalendářních dnů. 

Informace zadavatele 

Ad Dotaz č. 1 

Zadavatel v odpovědi na dotaz uvádí, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast 

o 15 kalendářních dnů, která se mu aktuálně jeví i s přihlédnutím k délce původní lhůty jako 

adekvátní.  

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 

žádostí o účast, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání žádostí o účast: 

Datum: 3. 9. 2024 Hodina: 10:00 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 12. 8. 2024 

Žádost č. 2 ze dne 8. 8. 2024 

Vážený Zadavateli,  

v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky Z2024-028031 (dále jen 

„Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací dokumentace dovolujeme požádat 

o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Část 0.b KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE - 4.4. Technická kvalifikace – odst. b), bod 1) Vedoucí 

projektu  

Zadavatel v rámci čl. 4.4 b), bod 1) dokumentu Část 0.b KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE definuje 

kvalifikační požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace následovně:  
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„Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:  

b) osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za 

poskytování stavebních prací  

Způsob prokázání splnění technické kvalifikace (doklady):  

Zadavatel požaduje u každé osoby předložit vždy:  

• profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční 

zkušenosti, jeli níže požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění 

požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy 

kontaktního e-mailu a telefonu),  

• údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém 

případě uvede dodavatel v jakém),  

• doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou 

způsobilost (příslušný doklad o vzdělání / osvědčení / autorizace/oprávnění, je-li níže 

vyžadováno).  

Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci pro následující osoby:  

1) Vedoucí projektu (Project Manager)  

tato osoba musí mít:  

• zkušenosti s řízením týmu dodavatele po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců v 

posledních 14 letech před zahájením zadávacího řízení na pozici vedoucího projektu při 

realizaci nejméně 2 významných zakázek naplňujících požadavky dle odst. 4.4 písm. a) 

bodu 1 kvalifikační dokumentace;  

• zkušenosti s řízením týmu dodavatele po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců v 

posledních 14 letech před zahájením zadávacího řízení na pozici vedoucího projektu při 

realizaci nejméně 2 významných zakázek naplňujících požadavky dle odst. 4.4 písm. a) 

bodu 1 a/nebo bodu 2 kvalifikační dokumentace (nikoliv však nutně v oblasti spalování 

směsného komunálního odpadu), přičemž alespoň v jednom případě se muselo jednat o 

stavbu zhotovenou formou Design & Build;“  

Z výše uvedeného vyplývá, že Vedoucí projektu (Project Manager) musí mít zkušenosti s řízením 

týmu dodavatele po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců v posledních 14 letech před 

zahájením zadávacího řízení na pozici vedoucího projektu při realizaci nejméně 4 zakázek, a to 

dle následujících požadavků:  

• nejméně 2 významné zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 

staveb v energetice, jejichž součástí byla dodávka technologických částí díla o finančním 

objemu těchto technologických částí díla nejméně 300 mil. Kč bez DPH/stavba;  

• nejméně 2 významné zakázky naplňující požadavky dle odst. 4.4 písm. a) bodu 1 a/nebo 

bodu 2 kvalifikační dokumentace, tzn. zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo 
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rekonstrukce staveb v energetice, jejichž součástí byla dodávka technologických částí díla 

o finančním objemu těchto technologických částí díla nejméně 300 mil. Kč bez 

DPH/stavba a/nebo zakázky, jejichž předmětem byl současně návrh a montáž/instalace 

a uvedení do provozu parního kotle s pohyblivým roštem o tepelném příkonu alespoň 30 

MW, přičemž alespoň v jednom případě se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou 

Design & Build; 

Podmínky uvedené v čl. 4.4, odst. b), bod 1) představují kombinaci velmi specifických kritérií, která 

bude schopna splnit jen malá skupina kvalifikovaných osob. To ve výsledku povede k omezení 

hospodářské soutěže, což může negativně ovlivnit výběrové řízení. Dovolujeme si proto Zadavatele 

požádat o přehodnocení výše uvedených podmínek a jejich úpravu, a to s ohledem na zajištění 

přiměřené úrovně hospodářské soutěže.  

Vzhledem k předmětu plnění Veřejné zakázky a s odkazem na kvalifikační podmínky původního 

zrušeného zadávacího řízení (ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-025589) si dovolujeme 

navrhnout úpravu podmínek technické kvalifikace čl. 4.4, odst. b), bod 1) Vedoucí projektu 

následovně: 

1) Vedoucí projektu (Project Manager)  

tato osoba musí mít zkušenosti s řízením týmu dodavatele po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích 

měsíců v posledních 14 letech před zahájením zadávacího řízení na pozici vedoucího projektu při 

realizaci:  

• nejméně 2 významných zakázek, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 

staveb v energetice, jejichž součástí byla dodávka technologických částí díla o finančním 

objemu těchto technologických částí díla nejméně 300 mil. Kč bez DPH/stavba; a/nebo 

výstavba nebo rekonstrukce průmyslové stavby nebo stavby v energetice o finančním 

objemu nejméně 300 mil. Kč bez DPH; a  

• nejméně 2 významných zakázek, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 

staveb v energetice, jejichž součástí byla dodávka technologických částí díla o finančním 

objemu těchto technologických částí díla nejméně 300 mil. Kč bez DPH/stavba a/nebo 

výstavba nebo rekonstrukce průmyslové stavby nebo stavby v energetice o finančním 

objemu nejméně 300 mil. Kč bez DPH; a/nebo zakázek, jejichž předmětem byl současně 

návrh a montáž/instalace a uvedení do provozu parního kotle o tepelném příkonu 

alespoň 30 MW založeném na technologii pohyblivého roštu, přičemž alespoň v jednom 

případě se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou Design & Build;  

Splnění výše uvedených podmínek nejenže zaručí odbornou kvalifikaci a způsobilost fyzické osoby 

pro výkon funkce Vedoucího projektu v rámci Veřejné zakázky, ale podle našeho názoru také zajistí 

přiměřenou úroveň hospodářské soutěže.  

Předem děkujeme za posouzení našeho požadavku a zvážení možnosti přehodnocení 

kvalifikačního kritéria Technické kvalifikace. 
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Informace zadavatele 

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že prokázání splnění požadavků dle v odst. 4.4. písm. 

b), bod 1) Kvalifikační dokumentace (tj. požadavků pro pozici „Vedoucí projektu (Project 

Manager)“) je možné i pouze dvěma významnými referenčními zakázkami (za předpokladu, že 

tyto budou vyhovovat požadavkům dle obou odrážek, které jsou v odst. 4.4 písm. b) bod 1) 

Kvalifikační dokumentace uvedeny). V rámci odst. 4.4 písm. b) bod 1 Kvalifikační dokumentace 

tedy není výslovně vyžadováno doložení 4 referenčních zakázek k pozici Vedoucího projektu 

(Project Manager). 

Kvalifikační dokumentace tedy nemá být vykládána tak, že zadavatel požaduje „nejméně 2 

významné zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce staveb v energetice, jejichž 

součástí byla dodávka technologických částí díla o finančním objemu těchto technologických částí 

díla nejméně 300 mil. Kč bez DPH/stavba“ a k tomu dále „nejméně 2 významné zakázky 

naplňující požadavky dle odst. 4.4 písm. a) bodu 1 a/nebo bodu 2 kvalifikační dokumentace, tzn. 

zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce staveb v energetice, jejichž součástí 

byla dodávka technologických částí díla o finančním objemu těchto technologických částí díla 

nejméně 300 mil. Kč bez DPH/stavba a/nebo zakázky, jejichž předmětem byl současně návrh a 

montáž/instalace a uvedení do provozu parního kotle s pohyblivým roštem o tepelném příkonu 

alespoň 30 MW, přičemž alespoň v jednom případě se muselo jednat o stavbu zhotovenou formou 

Design & Build“. V takovém případě by u druhé odrážky bylo na začátku uvedeno: „nejméně 2 

další významné zakázky …“. 

Významná zakázka dle odst. 4.4 písm. a) bod 2 Kvalifikační dokumentace může za určitých 

okolností splňovat například i požadavky dle odst. 4.4 písm. a) bod 1 Kvalifikační dokumentace. 

Taková referenční zakázka (například realizace dle odst. 4.4 písm. a) bod 1 za více než 300 mil. 

Kč bez DPH, která zahrnuje i parní kotel s pohyblivým roštem s příkonem alespoň 30 MW, 

přičemž tato referenční zakázky byla realizována v režimu Design & Build) může rovněž splňovat 

obě odrážky uvedené v odst. 4.4 písm. b) bod 1 Kvalifikační dokumentace uvedené u pozice 

vedoucího projektu. Pokud dodavatel pak doloží ještě jednu referenční zakázku v energetice 

s celkovou hodnotou alespoň 300 mil. Kč bez DPH, může opět splnit obě příslušné odrážky, resp. 

tam uvedené požadavky. Příslušná podmínka technické kvalifikace bude v takovém případě 

splněna pouze dvěma významnými (referenčními) zakázkami. Pro úplnost zadavatel dodává, že 

shora uvedené je pouze jednou z možných kombinací, kterou lze uvedený požadavek splnit.  

V tomto kontextu se tak zadavatel nedomnívá, že by šlo o nějakým způsobem nepřiměřenou 

kombinaci požadavků a uzavírá, že technickou kvalifikaci nebude v rozsahu navrhovaném 

tazatelem měnit. 
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Žádost č. 3 ze dne 12. 8. 2024 

Dear Sirs 

On behalf of [označení tazatele a adresa sídla] (hereinafter referred to as "Contractor") I kindly 

request to change the deadline for the submission of the tender prequalification documents and 

set it for 30.09.2024. 

The scope of documents that is the subject of the above-mentioned tender is very extensive.  

Additionally, we would like to inform that [označení tazatele] cooperates in the preparation of the 

offer with a foreign technological partner, who needs more time to translate and analyze the entire 

documentation. 

The current deadline for submitting documents in the above-mentioned procedure is 03.09.2024 

is too short. Due to the size of the project, its complexity and its value, we need considerably more 

time in order to submit you all documents in professional manner. 

At the same time, in the opinion of the Contractor, the change of the deadline to 30.09.2024 is 

justified due to the holiday period the related absence of employees involved in the preparation of 

the documents both in our company and at our technology partner. 

With the above in mind, we request that the deadline for the submission of documents postponed 

as above. 

Hoping for a positive consideration of our request, we remain. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že se rozhodl žádosti částečně vyhovět a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí 

o účast do 16. 9. 2024. Zadavatel uvádí, že již jednou došlo k prodloužení lhůty pro podání 

žádostí o účast, a současně je zadavatel toho názoru, že její současná délka (která již nezasahuje 

celá do období letních prázdnin) je pro podání řádně zpracovaných žádostí o účast adekvátní. 

Delší prodloužení lhůty současně není rovněž možné s ohledem na provozní potřeby na straně 

zadavatele. 

V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání žádostí o účast: 

Datum: 16. 9. 2024 Hodina: 10:00 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 8. 2024 

Žádost č. 4 ze dne 14. 8. 2024 

Dear Sirs 

On behalf of [označení tazatele a adresa sídla] (hereinafter referred to as "Contractor") I kindly 

request to change of the requirements concerning point 4.4 b (3) Qualification documents (Site 

Manager – Technical and professional competence). 

We ask you to change the requirements as below: 

Construction Manager (Site Manager) 

This person must have: - the professional qualification of a licensed engineer within the meaning 

of Act No 360/1992 Coll, at least 1 experience as a site manager responsible for the 

implementation of the construction according to the special legislation for at least 12 months in 

the last 14 years before the tender procedure was launched, in the implementation of the 

construction/reconstruction of at least 1 incineration plant with a capacity of incinerated waste of 

at least 80 000 m3. or energy sector buildings with a power generation capacity of at least 10 

MWe. 

The availability of such specialists on the market is very limited, which may result in a limited 

number of Contractors participating in this tender. 

Hoping for a positive consideration of our request, we remain. 

Informace zadavatele 

Zadavatel v kontextu složitosti a technické komplexnosti zakázky uvádí, že k rozvolnění 

kvalifikačních požadavků na pozici Stavbyvedoucího (Site Managera) nepřistoupí, neboť je 

v jeho zájmu zajistit si pro budoucí realizaci předmětu plnění veřejné zakázky kvalifikovaného 

dodavatele s odpovídající expertízou. Zadavatel se nedomnívá, že se jedná, i s přihlédnutím 

k předpokládané hodnotě a celkové složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, o jakkoliv 

nepřiměřený či neodůvodněný požadavek.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 30. 8. 2024 

Žádost č. 5 ze dne 27. 8. 2024 

Dobrý den, 

Naše společnost se hodlá účastnit veřejné zakázky Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno; 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-028031. 

Dle kvalifikační dokumentace Článek 6.1. je adresa pro podání žádosti o účast: 

https://zakazky.sako.cz/. 

Na této stránce není samostatní okno pro podání žádosti, jenom možnost „podat zprávu 

zadavateli“. 

https://zakazky.sako.cz/


 

Stránka 8 z 61 

Prosíme laskavě o vyjasnění, zda bude vytvořené okno jen pro podání žádasti o účast, nebo 

může být žádost zaslána přes zprávu zadavateli.   

Žádost č. 6 ze dne 28. 8. 2024 

Vážený Zadavateli,  

v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky Z2024-028031 (dále jen 

„Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací dokumentace dovolujeme požádat 

o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 1 

Část 0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – čl. 6.1 Podmínky pro podání žádosti o účast v elektronické 

podobě  

Zadavatel v čl. 6.1 dokumentu Část 0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE stanoví následující podmínky 

pro podání žádosti o účast:  

Žádost o účast lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje 

dle čl. 2 zadávací dokumentace. Žádost o účast musí být šifrována v souladu s požadavky právních 

předpisů a elektronického nástroje.  

Adresa pro podání žádosti o účast: https://zakazky.sako.cz/  

V elektronickém nástroji E-ZAK na výše uvedené adrese však není možnost „poslat žádost o 

účast“ dostupná. Po konzultaci s uživatelskou podporou elektronického nástroje se zdá, že 

Veřejná zakázka má v elektronickém nástroji E-ZAK vypnutý příjem žádostí o účast/nabídek.  

Pro zamezení pochybností žádáme o vysvětlení, jakým způsobem mají účastníci své žádosti o 

účast Zadavateli předkládat. 

Informace zadavatele (k oběma žádostem) 

Zadavatel uvádí, že momentální nemožnost podat žádost o účast byla patrně způsobena 

neznámým problémem se systémem E-ZAK. Zadavatel uvedenou chybu neprodleně napravil a 

aktuálně je možné podat v zadávacím řízení žádost o účast prostřednictvím k tomu určené 

funkcionality v el. nástroji E-ZAK. 

Zadavatel pro úplnost doplňuje, že k podání žádosti o účast je nutné, aby daný dodavatel byl 

v E-ZAK (alternativně ve FEN) registrován jako dodavatel. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 4. 11. 2024 

Žádost č. 7 ze dne 30. 10. 2024 

Dobrý den, 

děkujeme za poskytnutí zadávací dokumentace a předmětných materiálů. Po prostudování 

bychom Vás chtěli informovat, že zadávací dokumentace neobsahuje výkresovou dokumentaci 



 

Stránka 9 z 61 

stávající kotelny, která je potřebná pro vypracování předběžné nabídky pro variantu D2. 

Dokumenty, které považujeme za chybějící a které jsou potřebné k tomu, abychom mohli začít 

pracovat na přípravě nabídky pro variantu D2: 

1. Výkresová dokumentace stávající kotelny včetně ocelové konstrukce původního kotle K1 

(nejlépe v editovatelném formátu) 

2. Výkresová dokumentace stávající budovy odškvarování za kotlem K1 (nejlépe 

v editovatelném formátu) 

3. Výkresová dokumentace stávajícího bunkru pro odpad , před kotlem K1 (nejlépe 

v editovatelném formátu) 

4. Výkresová dokumentace stávajícího komína (nejlépe v editovatelném formátu) 

5. Výkresová dokumentace stávající kompresorové stanice (nejlépe v editovatelném formátu) 

6. Definování konkrétních připojovacích míst pro zemní plyn, pitná voda, topná voda, chladicí 

voda, vypouštění a odvodnění, popílek, močovina, vápno, aktivní uhlí atd. 

7. Výkresovou dokumentaci stávající technologie stáčení SNCR (nejlépe v editovatelném 

formátu) 

8. Výkresovou dokumentaci stávajících zásobníků vápna a aktivního uhlí , pokud [označení 

účastníka] bude s nimi uvažovat (nejlépe v editovatelném formátu) 

9. Výkresovou dokumentaci stávajícího popelového hospodářství ( nejlépe v editovatelném 

formátu). 

Předem děkujeme za zaslání.   

Informace zadavatele 

Zadavatel v návaznosti na uvedenou žádost: 

1. poskytuje dodatečnou dokumentaci stávající kotelny (příloha „01_Stavajici kotelna 

K1.zip“), 

2. poskytuje dodatečnou dokumentaci budovy odškvárování („02_Budova 

odskvarovani.zip“), 

3. poskytuje dodatečnou dokumentaci bunkru pro odpad („03_Hala zasobniku 

odpadu.zip“), 

4. poskytuje dodatečnou dokumentaci stávajícího komínu („04_Komin.zip“), 

5. uvádí, že poskytnutí dokumentace stávající kompresorové stanice nepovažuje za 

nezbytné a relevantní pro podání předběžné nabídky, protože budoucí zhotovitel se 

napojí na stávající výtlačná potrubí procesního a přístrojového stlačeného vzduchu (viz 

příloha Část III-A18 Hranice dodávky), 

6. uvádí, že připojovací místa uvedená v zadávací dokumentaci platí pro všechny varianty 

technického řešení, zadavatel je však připraven na základě upřesněného dotazu 

účastníka doplnit informace či poskytnout vysvětlení ke konkrétnímu připojovacímu 
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místu, a zároveň zadavatel poskytuje doplňující informace k připojovacím místům 

(„06_Pripojovaci mista.zip“), 

7. uvádí, že poskytnutí dokumentace stávající technologie stáčení SNCR nepovažuje za 

nezbytné a relevantní pro podání předběžné nabídky, protože budoucí zhotovitel se 

napojí na připojovací bod na výstupním potrubí ze stávajících nádrží močoviny 

(viz příloha Část III-A18 Část Hranice dodávky), 

8. poskytuje dodatečnou dokumentaci stávajícího sila nehašeného vápna a sila aktivního 

uhlí („08_Silo nehaseneho vapna a aktivniho uhli.zip“), a uvádí, že poskytnutí 

dokumentace stávajícího sila vápenného hydrátu nepovažuje za nezbytné a relevantní 

pro podání předběžné nabídky, protože v případě, kdy budoucí zhotovitel nebude 

používat nehašené vápno, ale bude používat jiný absorbent, jako je například vápenný 

hydrát, je v rozsahu díla zahrnuta dodávka a montáž nového sila pro tento absorbent, 

9. poskytuje dodatečnou dokumentaci stávajícího popelového hospodářství („09_Popelove 

hospodarstvi.zip“). 

Jednotlivé označené doklady jsou součástí přílohy č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadavatel současně upozorňuje, že výše uvedená dodatečná dokumentace pochází buď přímo 

z období první výstavby spalovny z roku 1984, nebo z období rekonstrukcí v 90. letech 20. století 

a následně v roce 2011. Zdokumentování faktického stavu a návrh případných nutných úprav je 

nicméně součástí rozsahu díla budoucího zhotovitele (jak je specifikováno v příloze Část III-A9 

Technické specifikace stavební části). 

Žádost č. 8 ze dne 30. 10. 2024 

Dobrý den, 

V části ZD, kde se odkazujete na 3D model - \Část III_Požadavky zaměstnavatelů\Část III, Příloha 

D, Výkresy\Část III-D2 Ilustrace z 3D modelu.pdf jsou pouze snímky obrazovky s modelem. 

Uvedené by mohlo být příčinou nejasnosti některých detailů. 

Rádi bychom Vás proto požádali o poskytnutí 3D modelu v nativním formátu, abychom mohli 

pracovat se samotným rozložením. 

Děkujeme předem za Vaše vyjádření. 

S pozdravem 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že samotný 3D model projektu ve formátu *.nwd, *.dwg, *.dxf a *.stp je součástí 

Části III-D3 zadávací dokumentace, která je poskytována po podpisu dohody o mlčenlivosti; 

tazateli byl 3D model po uzavření dohody o mlčenlivosti již poskytnut. Jiné formáty 3D modelu 

zadavatel nemá k dispozici, pročež je ani nemůže poskytnout. 

  



 

Stránka 11 z 61 

V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 21. 12. 2024 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) Doplňující dokumentace 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 12. 11. 2024 

Žádost č. 9 ze dne 7. 11. 2024 

Vážení, 

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o 

poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky. 

Dotaz č. 1 

Zadávací dokumentace 

Objednatel získal následující povolení: 

- Územní rozhodnutí pro Linku 

- Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro Linku 

- Integrované povolení pro stavební povolení pro Linku 

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci k výše 

uvedeným povolením (výkresovou dokumentaci i v nativních formátech *dwg) včetně vyjádření 

všech dotčených orgánů.  

Dále žádáme zadavatele o poskytnutí části zadávací dokumentace - část III, příloha D – Výkresy 

v nativních formátech *dwg. 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel uvádí k územnímu rozhodnutí pro Linku, že samotné rozhodnutí včetně DOSS je již 

přílohou „Část II.i Plánování a povolování_Dodatek 4“, dokumentace je uvedena v „Část III-A9 

Technické specifikace stavební části_Dodatek 1“. Zadavatel k územnímu rozhodnutí pro Linku 

poskytuje v rámci tohoto vysvětlení editovatelné situační a dispoziční výkresy (příloha 

„DUR.zip“). 
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Co se týče povolení bouracích prací, pak zadavatel uvádí, že dokumentace včetně editovatelných 

výkresů je již v „Část II.i Plánování a povolování_Dodatek 2 a 3“. K posouzení vlivu na životní 

prostředí (EIA) pro Linku zadavatel uvádí, že dokumentace včetně rozhodnutí je přílohou „Část 

II.i Plánování a povolování_Dodatek 1“. K integrovanému povolení pro stavební povolení pro 

Linku uvádí, že dokumentace včetně rozhodnutí je přílohou „Část II.i Plánování a 

povolování_Dodatek 5“.  

Zadavatel dále v příloze tohoto vysvětlení poskytuje i editovatelné výkresy Části III, Příloha D, 

Výkresy (příloha „Část III, Příloha D, Výkresy.zip“). 

Žádost č. 10 ze dne 8. 11. 2024 

Vážený Zadavateli,  

v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky Z2024-028031 (dále jen 

„Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací dokumentace dovolujeme požádat 

o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 1  

Zadavatel v rámci Výzvy k podání předběžných nabídek (dále jen „Výzva“) poskytl část zadávací 

dokumentace v editovatelných formátech. Pro účely přípravy předběžné nabídky si dovolujeme 

požádat o poskytnutí i zbývajících dokumentů české verze zadávací dokumentace v 

editovatelných formátech, nejlépe ve formátu .docx, zejména pak dokumentu Část I.a Smlouva, 

který je Účastník dle Výzvy oprávněn učinit součástí své předběžné nabídky. 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení dokumenty české verze zadávací dokumentace, 

a to v editovatelných formátech v rozsahu dle přílohy. 

V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 22. 12. 2024 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) Část III, Příloha D, Výkresy 

2) DUR 

3) Dokumenty české verze zadávací dokumentace 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 14. 11. 2024 

Žádost č. 11 ze dne 11. 11. 2024 

Dobrý den, 

Prosíme o vyjasnení nasledujících dotazu: 

Dotaz č. 1 

V souvislosti s umístěním čištění spalin by sme se Vás chtěli zeptat, jestli by bylo možné umístit 

nový objekt v rámci námi navrhovaného místo v layoutu, který posíláme? Analyzovali jsme 

několik míst, ale námi navrhované místo nám přišlo jako nejvhodnější. 

 

Dotaz č. 2 

Pro dodržení požadovaných emisí je třeba odsouhlasit dostavbu nového stáčecího místa pro 

čpavkový reagent. Čpavkový reagent je potřebný, abychom dodrželi požadované parametry 

při čištění spalin. 

 

Dotaz č. 3 

Stávající ofukovací zařízení kotle K2 na úrovni cca. +17,965 , značně zasahuje do prostoru 

nového kotle. Navrhujeme toto ofukovací zařízení nahradit impulsním zařízením „Shock Pulse 

Generator system”. Bylo by to možné? 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel uvádí, že umístění objektu je teoreticky možné, zadavatel ale upozorňuje, že účastník 

musí vzít v úvahu, posoudit a vyřešit následující dopady: umístění je v kolizi s hlavním uzávěrem 

plynu a potrubí přívodu zemního plynu; při tomto umístění je nutno řešit hlučnost zařízení s 

ohledem na umístění na kraji pozemku směrem k nejvíce hlukem dotčené obydlené oblasti; 

umístění zařízení Linky v tomto místě není v souladu s platným územním rozhodnutím a bude 

vyžadovat nové řízení. 

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zadávací dokumentace specifikuje požadavek na využívání 

stávajících typů regentů z důvodu již zavedeného hospodářství s reagenty, snižování emisí NOx 

má být proto dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci provedeno s využitím 

močoviny a případná dodatečná nabídka využití čpavkového reagentu by proto měla být 

součástí Oddílu 3 „Alternativní nabídky“  , tedy zcela samostatného oddílu, a měla by obsahovat 

veškeré náležitosti dle požadavků zadávací dokumentace k následnému posouzení ze strany 

zadavatele. 

Ad dotaz č. 3 

V odpovědi na tento dotaz zadavatel uvádí, že neumožňuje z provozních důvodů záměnu 

stávajícího systému parního ofukovače u kotle K2 za systém „Shock Pulse Generator system”. 
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Žádost č. 12 ze dne 11. 11. 2024 

Dotaz č. 1 

Dobrý den, Prosíme Vás o zaslání následující dokumentace pro posouzení stávající budovy 

odškvarování:  

• výkres základových konstrukcí  

• výkres pilot  

• statický posudek základových konstrukcí včetně geotechnického posudku podloží  

• výkres nosné ocelové konstrukce stávající haly (část této dokumentace jsme již obdrželi)  

• statický posudek nosné ocelové konstrukce stávající haly 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje veškerou dokumentaci 

budovy odškvárování, kterou má k dispozici. 

 

Žádost č. 13 ze dne 13. 11. 2024 

Vážení, 

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o 

poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky. 

Dotaz č. 1 

V části Část III-A5 Technické specifikace pomocných provozů zadávací dokumentace, je 

požadavek na dodávku systému centrálního vysavače. Žádáme o dodatečné informace ke 

stávajícímu systému centrálního vysavače, konkrétně se jedná o hodnoty podtlaku a 

rezervovaného množství vzdušniny v uvažovaném napojovacím bodě (Nm3/h). 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel požaduje v rámci rozsahu prací zhotovitele pouze instalaci kompletního centrálního 

distribučního systému centrálního vysavače Linky, a to včetně veškerého potrubí, připojení a 

dodávky sad hadic v rozsahu potřebném pro účastníkem navržené řešení technologie. Stávající 

provoz nemá aktuálně instalován systém centrálního vysavače, a tedy nově instalované 

komponenty budou sloužit jako první etapa budoucí instalace centrálního vysavače zajišťované 

zadavatelem. Co se týče očekávaných technických parametrů koncových vysávacích míst, tak se 

předpokládá nasávací rychlost cca 35 – 40 m/s a odsávací výkon 550 – 600 m3/h při souběhu 2 

míst. 
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V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 23. 12. 2024 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) Dokumentace SO 103 Hala odškvárování 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 19. 11. 2024 

Žádost č. 14 ze dne 14. 11. 2024 

Vážený Zadavateli, v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku 

uveřejněnou pod názvem „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky 

Z2024-028031 (dále jen „Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací 

dokumentace dovolujeme požádat o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 1 

Dovolujeme si požádat o vysvětlení níže uvedených požadavků týkajících se OPCE 1. 

OPCE 1 dle přílohy Část III-A1 Celkový rozsah Díla_rev1, kapitola 3.2.4:  

LT ECO a kondenzace spalin slouží pro získávání tepla za polosuchým systémem čištění spalin a 

před spalinovým ventilátorem. Tato energie bude převáděna do topné vody. která funguje jako 

chladicí médium pro spaliny.  

Kondenzát z kondenzátoru spalin musí projít minimálně filtrem pevných částic a v případě potřeby 

bude sbírán do vyrovnávací nádrže kondenzátu. Kondenzát musí být v maximální možné míře 

upraven a znovu využíván v Lince nebo upraven tak, aby splňoval požadavky na kvalitu kotlové 

vody/topné vody tak, aby měl Objednatel možnost alternativního využití kondenzátu.  

Součástí Díla budou zásobní nádrže na kondenzát a užitkovou vodu. 

OPCE 1 dle přílohy Část III-A3 Technické specifikace pro systém čištění spalin_rev1, kapitola: 1.1.2:  

Ekonomizér a kondenzátor spalin musí být umístěny za textilním filtrem a před spalinovým 

ventilátorem.  

Kondenzát musí být v maximální možné míře upraven a znovu využíván v ZEVO nebo upraven 

tak, aby splňoval požadavky na kvalitu kotlové vody/topné vody tak, aby měl Objednatel možnost 

alternativního využití kondenzátu.  
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Přebytečný kondenzát, který nelze znovu použít, se po čištění převede do stávající škvárové jímky 

odpadních vod Objednatele. Systém čištění musí produkovat kvalitu vody, která bude pro 

odběratele (zařízení) Akceptovatelná. 

OPCE 1 dle přílohy Část III-A21 Opce_rev1, kapitola 1.1:  

Ekonomizér a kondenzátor spalin musí být umístěny za textilním filtrem a před spalinovým 

ventilátorem. Součástí bude zpětné vstřikování zachyceného kondenzátu ze spalin do absorbéru 

před textilním filtrem.  

Pro tuto opci platí všechny technické specifikace a funkční, garanční a environmentální požadavky 

uvedené ve Smlouvě, pokud není ve specifikaci této opce uvedeno jinak.  

Ze systému nízkoteplotního ekonomizéru a kondenzace spalin nebude akceptována žádná 

odpadní voda.  

Tímto Vás žádáme o jednoznačné určení požadované úpravy kondenzátu a možnost odvádění 

odpadní vody do jímky. Jako kvalifikovaný účastník upozorňujeme, že případné potvrzení 

neakceptace odpadní vody bude mít za následek snížení účinnosti kotle a zvýšení investičních 

nákladů. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že požaduje, aby se v rámci předběžných nabídek účastníci drželi požadavku 

zadavatele, který je uveden v hierarchicky nejvýše postaveném dokumentu Části III, příloha A 

zadávací dokumentace, tj. v příloze „Část III-A1 Celkový rozsah Díla“, kde se pro kondenzát uvádí 

následující: 

„Kondenzát z kondenzátoru spalin musí projít minimálně filtrem pevných částic a v případě 

potřeby bude sbírán do vyrovnávací nádrže kondenzátu. Kondenzát musí být v maximální možné 

míře upraven a znovu využíván v Lince nebo upraven tak, aby splňoval požadavky na kvalitu 

kotlové vody/topné vody tak, aby měl Objednatel možnost alternativního využití kondenzátu. 

Součástí Díla budou zásobní nádrže na kondenzát a užitkovou vodu.“ 

Množství kondenzátu, které bude možné znovu využít v Lince a množství, pro které při daném 

řešení nebude mít Objednatel možnost alternativního využití, bude následně předmětem 

jednání o předběžných nabídkách a podkladem pro finalizaci zadávacích podmínek před 

ukončením jednací fáze a před výzvou k podání konečných/finálních nabídek. 

Obecně jakékoliv připomínky a náměty k požadavkům zadavatele může účastník uvést 

v předběžné nabídce. 

Dotaz č. 2 

čl. 1 Části III-A1 Celkový rozsah Díla_rev1  

Žádáme o vysvětlení čl. 1 Části III-A1 Celkový rozsah Díla_rev1, kde uvádíte: „Stávající zařízení 

Objednatele, sestávající z linky K2 a K3 zůstane v nepřetržitém provozu, bude přijímat a 
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zpracovávat odpady sedm (7) dní v týdnu, a to po celou dobu provádění prací.“, což je vzhledem k 

předpokládaným zásahům do stávající jeřábové technologie a komínu nereálné. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že účastník, v rámci jehož řešení nebude moci stávající zařízení Objednatele, 

sestávající z linky K2 a K3, zůstat v nepřetržitém provozu a nebude moci přijímat a zpracovávat 

odpady sedm (7) dní v týdnu, a to po celou dobu provádění prací, popíše dopady svého řešení 

podrobně v rámci Oddílu 36 předběžné nabídky, a to v části „Hlavní indikovaná rizika činnosti 

provádění Díla s dopadem na Stávající zařízení Zadavatele“. Informace o plánovaném provedení 

Díla, včetně předpokládaných dopadů na stávající zařízení zadavatele, budou předmětem 

jednání o předběžných nabídkách a podkladem pro finalizaci zadávacích podmínek před 

ukončením jednací fáze a před výzvou k podání konečných/finálních nabídek. 

Obecně jakékoliv připomínky a náměty k požadavkům zadavatele může účastník uvést 

v předběžné nabídce. 

Žádost č. 15 ze dne 15. 11. 2024 

Vážení, 

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o 

poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky. 

Žádáme tímto Zadavatele o zveřejnění „Kontextuální analýzy“ týkající se nového kotle K1 v SAKO 

Brno, která byla zpracována pro potřeby města Brna a kterou zpracovávala společnost EGÚ Brno, 

a.s. v květnu letošního roku 2024. Předpokládáme, že z této analýzy mohou uchazeči čerpat 

potřebné informace týkající se přístupu k „plné variantě“ a ke „snížené variantě“ a to jak 

v kontextu technickém, tak ekonomickém. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že kontextuální analýza i další související dokumenty jsou v omezené (nicméně 

pro účely zpracování předběžné nabídky dostatečné) podobě veřejně přístupné ve formě 

materiálu pro bod č. 12 zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/18 konaného dne 18.06.2024, 

a to na odkazu https://www.brno.cz/w/zasedani-zmb-704. 

Žádost č. 16 ze dne 15. 11. 2024 

Vážení,  

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o 

poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky. 

Žádáme tímto Zadavatele o objasnění zadávacích podmínek týkající se opcí uvedených v čl. 

3.9.1. a 3.9.2. Zadávací dokumentace.  

V Zadávací dokumentaci je uvedeno: 

https://www.brno.cz/w/zasedani-zmb-704
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V prezentaci z Prohlídky místa plnění je uvedeno: 

 

Může tedy uchazeč (v případě sníženého rozsahu) nabídnout ve své předběžné nabídce volitelně 

pouze některou z těchto opcí 3.9.1. a 3.9.2. případně obě dle výše uvedené prezentace z 

Prohlídky místa plnění?  

Nebo je nutné dodržet podmínky Zadávací dokumentace a tedy, že pokud uchazeč využije opci 

3.9.2. tak musí využít i opci 3.9.1? 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že pro účastníky je závazná zadávací dokumentace, která v Části 0 v odstavce 

3.9.2 uvádí: 

„Zadavatel upozorňuje, že v případě využití této opce nesmí být součástí navrhovaného řešení 

zároveň turbogenerátor. Tedy v případě nerozšíření haly zásobníku odpadů rovněž nebude řešen 

turbogenerátor.“ 
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Zadavatel dále specifikuje, že v souladu s tím, co bylo opakovaně sděleno při prezentaci a 

prohlídce místa plnění, jsou veškeré informace, které byly během této události uvedeny, a to 

včetně informací v rámci prezentace, nezávazné. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 20. 11. 2024 

Žádost č. 17 ze dne 18. 11. 2024 

Vážení, 

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o 

poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky. 

V odst. 23.38 návrhu smlouvy o dílo se uvádí: 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel předpokládá částečné financování realizace Díla z 

prostředků Modernizačního fondu, programu Modernizace soustav zásobování tepelnou energií 

(HEAT) v rámci projektu „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení 

zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“, reg. č. 7210200001. V případě financování dle 

předchozí věty se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami 

uvedené dotace a Právních předpisů upravujících poskytnutí příslušné dotace a současně se v 

návaznosti na takový způsob financování Díla zavazuje poskytnout Objednateli veškerou 

potřebnou součinnost, kterou je možné po Zhotoviteli požadovat. Zhotovitel prohlašuje, že se před 

uzavřením Smlouvy seznámil s podmínkami dotace ve smyslu předchozí věty, které jsou dostupné 

na internetových stránkách poskytovatele dotace, a nemá k těmto podmínkám žádné výhrady. 

Objednatel seznámí Zhotovitele v průběhu provádění Díla s případnými změnami daných 

podmínek, přičemž Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla také v souladu se 

změněnými podmínkami. 

V návaznosti na výše uvedené si účastník dovoluje požádat o poskytnutí veškeré dokumentace 

vztahující se k předmětné dotaci. Účastník zejména žádá zadavatele o poskytnutí: 

• dotačních podmínek předmětné dotace 

• žádosti zadavatele o poskytnutí této dotace, včetně všech souvisejících podkladů (vč. 

technických) 

• rozhodnutí o poskytnutí této dotace 

S ohledem na znění smluvních podmínek a práva a povinnosti z nich pro uchazeče, resp. 

vybraného dodavatele vyplývající jsou tyto dokumenty a údaje nezbytné pro to, aby byl účastník 

schopen podat odpovídající nabídku. Poskytnutí, případně zveřejnění těchto dokladů, jednak 

zvýší transparentnost zadávacího řízení, a jednak tím zadavatel předejde tomu, aby obdržel 

vzájemně neporovnatelné nabídky, což by v případě neseznámení účastníků zadávacího řízení 

s dotačními podmínkami hrozilo. 
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Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že parametry a požadavky zadávací dokumentace týkající se tzv. plného 

rozsahu plnění dle odst. 3.1 „Části 0 Zadávací dokumentace“ byly připraveny v souladu s Výzvou 

pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu, programu 

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT). Konkrétní výzva je uvedena v 

Přehledu schválených projektů z Modernizačního fondu za rok 2023 veřejně dostupném na 

odkazu https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317 . Podmínky dotace v rámci výzvy HEAT 

č. 2/2021 jsou rovněž veřejně dostupné na internetových stránkách poskytovatele dotace a 

zadavatel je navíc uvádí v příloze „1619207566_ModF_Vyzva_2_HEAT.pdf“ tohoto vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

S ohledem na výše uvedené zadavatel považuje parametry a informace obsažené v zadávací 

dokumentaci za dostačující k podání předběžné nabídky. Zveřejnění dalších dokladů 

souvisejících s poskytnutím výše uvedené dotace, nad rámec výše poskytnutých dotačních 

podmínek, zadavatel nepovažuje za nezbytné a relevantní pro podání předběžné nabídky. 

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dle odst. 3.1 „Části 0 Zadávací dokumentace“ 

zadavatel o konkrétní podobě plnění rozhodne právě na základě obdržených předběžných 

nabídek, a to v rámci finalizace zadávacích podmínek před ukončením jednací fáze a před 

výzvou k podání konečných/finálních nabídek. 

Ve snaze vyjít tazateli při přípravě jeho předběžné nabídky maximálně vstříc, zadavatel níže 

doplňuje závazné a sledované indikátory přidělené dotace: 

 

 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317
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Přílohy: 

1) 1619207566_ModF_Vyzva_2_HEAT 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 ze dne 26. 11. 2024 

Žádost č. 18 ze dne 21. 11. 2024 

Dotaz č. 1 

Lze u varianty D2 uvažovat s prostory nebo stávající technologií budovy CHÚV? Pokud ano, tak 

s jakými prostory a jakou technologií? 



 

Stránka 22 z 61 

 

Dotaz č. 2 

Lze do budoucna uvažovat s trvalým odstraněním budov vyznačených v červeném rámečku v 

obr. 2. níže? 

 

Informace zadavatele 
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Ad dotaz č. 1 

Zadavatel uvádí, že prostory a technologie v budově CHÚV jsou v současnosti využívány pro 

zajištění provozu stávajících kotlů K2 a K3 a pro zpracování vratného kondenzátu z parní části 

sítě CZT. V současné době nejsou využívány tyto objekty: 

• „nádrž čistého kondenzátu“ umístěná v nejvyšším podlaží budovy, 

• dvě demineralizační linky a prostor uvolněný po přestěhování blokové úpravny 

kondenzátu. 

Pro alternativu projektu v plném rozsahu předmětu plnění ve stávajícím umístění (možnost 

„OHB II“ dle odst. 3.1 „Části 0 Zadávací dokumentace“) bylo uvažováno s přemístěním doposud 

provozovaných technologií, a to zejména do prostoru kotelny bývalého kotle K1. 

Zadavatel uvádí, že využití stávající budovy CHÚV pro novou technologii je možné, ale bude 

záležet na konkrétním technickém řešení účastníka, tzn. jaká nová technologie bude do této 

budovy umístěna, dále také jaká stávající technologie bude muset být přemístěna do bývalé 

kotelny K1 a pro jakou technologii (buď novou, nebo přemístěnou ze stávající budovy CHÚV) 

účastník připraví nové prostory (budovy). Tato umístění a přesuny v rámci nabízeného řešení 

budou předmětem jednání o předběžných nabídkách a podkladem pro finalizaci zadávacích 

podmínek před ukončením jednací fáze a před výzvou k podání konečných/finálních nabídek. 

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí, že tazatel či jiný účastník může ve svém řešení uvažovat s trvalým odstraněním 

vyznačených budov, přičemž veškeré náklady související s odstraněním budov musí být součástí 

předběžné a konečné nabídky. Konkretizace rozsahu odstranění stávajících objektů může být 

jedním z předmětů jednání o předběžných nabídkách. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 2. 12. 2024 

Žádost č. 19 ze dne 27. 11. 2024 

Na základě odpovědi zadavatele SAKO Brno níže 
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máme ještě následující dodatečné dotazy: 

Dotaz č. 1 

Mohli byste nám poslat dokumentaci stávající budovy CHÚV včetně dispozičního řešení stávající 

technologie a včetně vyznačení výše zmíněné technologie, která se v současné době nevyužívá? 

Dotaz č. 2 

Lze využít stávající budovu CHÚV, resp. její nevyužívané prostory, pro umístění části elektrické 

rozvodny (trefa 22/6kV, 6kV rozvaděč, UPS, dieselgenerátor apod.)?. 

Dotaz č. 3 

Výkon záložního napájecího čerpadla napájeného z diesel agregátu je požadován shodný 

(100%) s provozovaným napájecím čerpadlem. Nouzové napájecí čerpadlo slouží k bezpečnému 

dodatečnému doplňování kotle vodou - bezpečné dochlazení v případě „black out“. Na jiném 

projektu, který realizujeme, je jeho výkon zhruba 30% provozního čerpadla. Trváte na požadavku 

100% výkonu záložního napájecího čerpadla? 

Dotaz č. 4 

Jaké jsou parametry zemního plynu na specifikovaném připojovacím bodě? 

 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel v odpovědi na dotaz poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace 

poskytuje dokumentaci budovy CHÚV, kterou má k dispozici. 

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí, že prostory s nevyužívanou technologií stávající budovy CHÚV, které jsou 

vyznačené v rámci přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, lze použít pro umístění 

technologie dle řešení tazatele či jiného účastníka zadávacího řízení, tedy např. i části elektrické 

rozvodny (trafo 22/6kV, 6kV rozvaděč, UPS, dieselgenerátor apod.). 

Ad dotaz č. 3 

Zadavatel uvádí, že na požadavku 100 % výkonu záložního napájecího čerpadla trvá. 

Ad dotaz č. 4 

Na uvedeném místě (připoj. místo M22) se nachází zemní plyn za redukční stanicí. Zadavatel 

níže přikládá její parametry: 
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V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 24. 12. 2024 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) SO 107 Budova CHÚV 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 ze dne 3. 12. 2024 

Žádost č. 20 ze dne 29. 11. 2024 

Vážení,  

Dne 20.11.2024 jste podali vysvětlení zadávací dokumentace na otázku č. 17 ze dne 18.11.2024.  

V uvedené informaci zadavatele uvádíte:  

a) „Konkrétní výzva je uvedena v Přehledu schválených projektů z Modernizačního 

fondu za rok 2023 veřejně dostupném na odkazu 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3317 .“  

b) „Ve snaze vyjít tazateli při přípravě jeho předběžné nabídky maximálně vstříc, 

zadavatel níže doplňuje závazné a sledované indikátory přidělené dotace:  

 

Součástí dotazu č. 17, na které podáno uváděné vysvětlení je i citace z návrhu smlouvy o dílo, 

odst. 23.38, který uvádí: 

„Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel předpokládá částečné financování realizace Díla 

z prostředků Modernizačního fondu, programu Modernizace soustav zásobování tepelnou 

energií (HEAT) v rámci projektu „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení 

zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“, reg. č. 7210200001. V případě financování dle 

předchozí věty se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami uvedené 

dotace a Právních předpisů upravujících poskytnutí příslušné dotace a současně se v návaznosti 
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na takový způsob financování Díla zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou 

součinnost, kterou je možné po Zhotoviteli požadovat. Zhotovitel prohlašuje, že se před 

uzavřením Smlouvy seznámil s podmínkami dotace ve smyslu předchozí věty, které jsou 

dostupné na internetových stránkách poskytovatele dotace, a nemá k těmto podmínkám žádné 

výhrady. Objednatel seznámí Zhotovitele v průběhu provádění Díla s případnými změnami 

daných podmínek, přičemž Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla také v souladu 

se změněnými podmínkami.“ 

K tomuto podanému vysvětlení a v kontextu podmínek zadávací dokumentace máme tyto 

otázky, kdy tímto žádáme o jejich jednoznačné vysvětlení: 

Dotaz č. 1 

Ve veřejně dostupných odkazech Modernizačního fondu, kde jsou uvedeny schválen projekty, 

je předmětný projekt „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení 

zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“ uveden jako schválený projekt jak v roce 2023 

(číslo 233), tak i v roce 2024 (číslo 375) (viz tabulka).  

 

V souvislosti s tímto dvojím uvedením projektu, jako schváleného projektu v letech 2023 a 2024 

žádáme o vysvětlení a zodpovězení následujících otázek: 

a. Pro smluvní podmínky (zejména čl. 23.38 návrhu smlouvy) je platný odkaz na projekt 

vedený pod číslem 375 (rok 2024) nebo 233 (rok 2023)? 

b. Z veřejně dostupných materiálů jednání Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna je 

zřejmé, že Zastupitelstvo města Brna nesouhlasilo s navrhovaným celkovým ročním 

výkonem kapacity 340 000 tun energetického využívání odpadu v zařízení ZEVO 

společnosti SAKO Brno. Z časového hlediska uvedeného přehledu schválených projektů 

se tedy domníváme, že tato skutečnost se vztahuje k projektu pod číslem 233 

schváleným v roce 2023. Je tato úvaha správná? 

c. Jestliže je aktuálně platným a schváleným projektem projekt pod číslem 375 v roce 2024, 

pak prosíme o informaci, zda upravená maximální celková kapacita ZEVO společnosti 

SAKO Brno je 270 000 tun/rok, nebo je to jiná hodnota? 

Číslo  Výzva  RM vydáno  Program  Číslo RM  Žadatel  Název akce  Kraj  Dotace (Kč)  

233  HEAT č. 

2/2021  

18.05.2023  HEAT  7210200001  SAKO Brno, 

a.s.  

Modernizace 

ZEVO 

společnosti 

SAKO Brno 

za účelem 

zvýšení 

zpracovatelsk

é kapacity a 

efektivity 

provozu  

Jihomoravský 

kraj  

2 847 931 

392,00  

375  ModF – HEAT 

č. 2/2021  

07.06.2024  HEAT  7210200001  SAKO Brno, 

a.s.  

Modernizace 

ZEVO 

společnosti 

SAKO Brno 

za účelem 

zvýšení  

zpracovatelsk

é kapacity a 

efektivity 

provozu  

Jihomoravský 

kraj  

2 847 931 

392,00  
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d. V Příloze 5 rozptylová studie - Příspěvková rozptylová studie (datovaná 11/2019 – 

02/2020), kapitola B.2.a „nákladní doprava železniční“, je uvedeno „Pro výpočet nároků 

na dopravní infrastrukturu bylo ve výhledovém stavu roku 2035 uvažované s dovozem 

odpadu pro ZEVO po železnici v množství cca 188 500 t.“ Uvedená hodnota se vztahuje 

k celkové roční kapacitě 340 000 tun energeticky ročně využívaného odpadu nebo 270 

000 tun/rok? 

e. Jaké další provozní hodnoty, které v souvislosti s čl. 23.38 návrhu smlouvy, které ovlivňují 

zpracování předběžné nabídky, v souladu se zadávací dokumentací považujete za 

podstatné, aby uchazeč ve své nabídce v souvislosti s provozem celkového ZEVO 

společnosti SAKO reflektoval ve své nabídce? 

Dotaz č. 2 

Článek 23.38 navržené smlouvy mj. uvádí: 

I. „V případě financování dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude prováděno 

v souladu s podmínkami uvedené dotace a Právních předpisů upravujících poskytnutí 

příslušné dotace a současně se v návaznosti na takový způsob financování Díla zavazuje 

poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou je možné po Zhotoviteli 

požadovat. V případě financování dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 

prováděno v souladu s podmínkami uvedené dotace a Právních předpisů upravujících 

poskytnutí příslušné dotace a současně se v návaznosti na takový způsob financování Díla 

zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou je možné po 

Zhotoviteli požadovat.“ 

V souvislosti s uvedenou částí článku 23.38 navržené smlouvy žádáme o vysvětlení následujících 

otázek: 

a. Přehled závazných indikátorů projektu (součást vysvětlení k otázce č. 17) odpovídá 

schválenému projektu z roku 2023 nebo z roku 2024, tj. kapacitě energetického využívání 

odpadu 340 000 t/rok nebo 270 000 t/rok?  

b. Jakým způsobem může nabízející (zhotovitel) zajistit provedením díla plnění 

následujících uvedených závazných indikátorů projektu:  

 

c. Jakým způsobem může nabízející (zhotovitel) zajistit provedením díla plnění 

následujících uvedených sledovaných (nezávazných) indikátorů projektu, a to pro 

jednotlivé položky: 
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II. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s podmínkami dotace ve 

smyslu předchozí věty, které jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele 

dotace, a nemá k těmto podmínkám žádné výhrady.“ 

 

V souvislosti s uvedenou částí článku 23.38 navržené smlouvy žádáme o vysvětlení 

následujících otázek: 

 

a. Protože jsme přesvědčeni a domníváme se, že výše citované závazné a nezávazné 

indikátory se týkají celkového provozu ZEVO SAKO, tj. jak stávajících linek K2 a K3, tak 

i nově budované linky K1, žádáme o definici dílčího podílu jednotlivých závazných 

i nezávazných indikátorů vztahujících se ke kotli K1, který je hlavním předmětem 

výběrového řízení. Tímto současně vznášíme námitku, resp. nesouhlasíme s přenosem 

takto definovaných požadavků na nabízejícího, který je nemůže ovlivnit.  

b. S ohledem na výše uvedené žádáme o sdělení, které z výše uvedených závazných 

a nezávazných indikátorů dotace jsou na Zhotovitelné přenositelné? 

Dotaz č. 3 

Zodpovězení výše uvedených dotazů je nezbytné pro celkovou koncepci předběžné nabídky 

a teprve po jejich zodpovězení lze předběžnou nabídku zodpovědně připravovat. V souvislosti 

s uvedenými otázkami a jejich jednoznačným vyjasněním proto žádáme o prodloužení lhůty 

k předložení předběžné nabídky, a to nejméně o dobu 11 týdnů od zodpovězení dotazů. 

Sdělujeme, že v současném stádiu zpracování předběžné nabídky potřebujeme odpovědi co 

nejdříve, protože vysvětlení uvedených otázek má přímý vliv na zpracovávanou předběžnou 

nabídku. 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

a. Obě tazatelem uvedené zmínky o projektu vedené pod číslem 375 (rok 2024) a 233 (rok 

2023) se vztahují na stále tentýž projekt. Zmínka z roku 2024 souvisí pouze s vydáním 

změny č. 1 Rozhodnutí č. 7210200001 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
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fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu financovaného z prostředků 

Modernizačního fondu (dále jen „Rozhodnutí“), která upravuje termíny uvedené 

v původním rozhodnutí. Změna č. 1 nemá žádný dopad na parametry původní žádosti 

ani na parametry projektu celkově. 

b. Koncernový pokyn č. 4 /2023, s jehož udělením vyslovilo zastupitelstvo města Brna dne 

18. 10. 2023 souhlas, vyžadoval po společnosti SAKO Brno, a.s. mj. i zajištění zpracování 

kontextuální analýzy potřeb statutárního města Brna jakožto řídící osoby a Koncernu 

statutárního města Brna ve vztahu k záměru realizace výstavby nového zařízení pro 

energetické využití odpadu. To vše včetně souvisejících potřeb vyvolaných očekávanými 

změnami legislativy, při respektování posloupnosti zákonné hierarchie odpadového 

hospodářství. Kontextuální analýza rovněž pracuje s variantami celkové roční kapacity 

energetického využívání odpadů v ZEVO společnosti SAKO Brno, a.s., a to v rozmezí 120 

000 – 352 000 tun. Kontextuální analýza, jejíž výsledky byly spolu s dalšími souvisejícími 

dokumenty vzaty na vědomí zastupitelstvem města Brna, a to na jeho zasedání dne 18. 

6. 2024, roční kapacitu ZEVO oproti výše uvedenému rozmezí nijak neomezila, a i nadále 

umožňuje zadavateli v rámci tohoto rozmezí zvolit tu všestranně nejvýhodnější. 

Zadavatel u předběžných nabídek vyhodnotí celkovou výhodnost předložených řešení, 

včetně případných vlivů na budoucí maximální roční kapacitu energetického využívání 

odpadů v ZEVO a ve fázi zadávacího řízení před výzvou k podání konečných/finálních 

nabídek zfinalizuje v návaznosti na jednání s účastníky zadávací podmínky.  

Jak již bylo vysvětleno výše, jediný rozdíl mezi projekty č. 233 a 375 je v termínech 

uvedených v Rozhodnutí. V souladu s podmínkami dotačního programu Modernizace 

soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) v rámci projektu „Modernizace ZEVO 

společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“, 

reg. č. 7210200001, byla zpracována finanční analýza, která pracuje s kapacitou nové 

linky ve výši 132 000 tun ročně, s čímž je zadávací dokumentace v souladu. Tento 

parametr nebyl od začátku nijak měněn. Závazné indikátory projektu pak vychází 

z rozdílové metody uplatňované v odborných posudcích. Pro účastníka je klíčové 

dodržení stanovených parametrů projektu v souladu se zadávacími podmínkami, nikoli 

celková budoucí kapacita ZEVO, která je výhradní záležitostí interního business modelu 

a zvážení zadavatele. 

c. Zadavatel v odpovědi na tuto část dotazu opakuje, co již uvedl výše, a to, že budoucí 

celková roční kapacita energetického využívání odpadů v ZEVO společnosti SAKO Brno, 

a.s. nebyla doposud stanovena. 

d. Veškerá vydaná povolení uvedená v zadávací dokumentaci pracují s maximální celkovou 

roční kapacitou energetického využívání odpadů v ZEVO, a to ve výši 352 000 tun 

odpadu za rok. Uvedená celková hodnota dopravy po železnici se vztahuje k této 

maximální celkové roční kapacitě, a zahrnuje i podíl železniční dopravy na návozu do 

sousedícího provozu zadavatele. 
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e. Zadavatel nepřepokládá žádné provozní hodnoty ovlivňující zpracování předběžné 

nabídky účastníkem mimo ty uvedené v zadávací dokumentaci a v obecných 

podmínkách specifikovaných v rámci dotační výzvy. V souladu se zadávací dokumentací 

a s předchozími vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že finální 

vyhodnocení veškerých aspektů projektu, včetně vyhodnocení splnění dotačních 

podmínek, je výhradně v působnosti zadavatele. 

Ad dotaz č. 2 

I. 

a. Zadavatel v souladu s výše uvedenými informacemi specifikuje, že zmínky vedené pod 

čísly 375 a 233 se vztahují na tentýž projekt, pro který byla vydána povolení uvedená 

v rámci zadávací dokumentace. Tyto umožňují budoucí celkovou roční kapacitu 

energetického využívání odpadů v ZEVO až 352 000 tun. 

b. Zadavatel k tomuto bodu specifikuje, že splnění závazných indikátorů projektu je 

podmíněno řešením v plném rozsahu předmětu plnění dle odst. 3.1 Části 0 Zadávací 

dokumentace. 

c. Splnění sledovaných (nezávazných) indikátorů projektu je podmíněno dodržením 

definovaných garantovaných hodnot emisí dle smlouvy, především Části II.g 

„Garantované parametry“. 

II. 

Zadavatel společně k poddotazům II.a) a II.b) uvádí, že předmětem díla je realizace nové linky 

k energetickému využívání odpadů s kapacitou 132 000 tun ročně, přičemž všechny požadavky 

a povinnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel je toho názoru, 

že žádné povinnosti ohledně plnění indikátorů dle dotačních podmínek na účastníky nepřenáší. 

Za naplnění indikátorů dle dotační výzvy je primárně odpovědný zadavatel. Na účastníka dopadá 

povinnost podrobit se jen povinnostem, které dotační podmínky směřují na dodavatele. 

Zadavatel ale doplňuje, že budoucí zhotovitel přirozeně bude odpovídat za vlastní porušení 

smlouvy, přičemž v případě, že v důsledku porušení smlouvy může dojít k ohrožení financování 

projektu, nastupuje zde standardní zákonná odpovědnost za případné prodlení či způsobenou 

škodu. Případné detaily mohou být předmětem jednání o předběžných nabídkách. 

Ad dotaz č. 3 

Zadavatel je toho názoru, že dotazy tazatele nemají žádný vliv na technickou koncepci projektu 

jelikož zadavatel požaduje řešení nové linky k energetickému využívání odpadů s kapacitou 

132 000 tun ročně, nikoli řešení celkové kapacity ZEVO SAKO, řešení nové linky k energetickému 

využívání odpadů s kapacitou 132 000 tun ročně musí být v souladu se zadávacími podmínkami, 

které však nebyly nijak změněny a účastníci jsou oprávněni ve svých předběžných nabídkách 

předložit řešení, které nebude splňovat podmínky dotační podpory, stejně tak jako řešení, které 

nebude umožňovat zvolit budoucí celkovou roční kapacitu energetického využívání odpadů 

v ZEVO až 352 000 tun. Dále bude na zadavateli, aby na základě podaných předběžných nabídek 
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vyhodnotil celkovou výhodnost předložených řešení a před ukončením jednací fáze a před 

výzvou k podání konečných/finálních nabídek upravil a finalizoval zadávací podmínky. 

Žádost č. 21 ze dne 2. 12. 2024 

Dotaz č. 1 

V zadávací dokumentaci – části elektro – „Část III-A6 Technická specifikace elektro 

zařízení_rev1.pdf“ je požadováno pro NN rozváděče 400V - „se separací 3b resp. 4a“ tedy 

konstrukce - šuplíkové rozvaděče. Trváte na tomto požadavku? 

Dotaz č. 2 

Stejně v tomtéž dokumentu – je požadováno „Veškerá komunikace a výměna signálů mezi 

rozvaděčem a CMS musí být založena na distribučních I/O jednotkách a na integrované 

komunikaci po sběrnici v rámci inteligentních motorových startérů. Distribuční I/O jednotky 

budou umístěny v samostatných panelech“, „Plně integrované rozhraní se všemi inteligentními 

spouštěči motorů“ – jedná se o inteligentní rozváděče – např. moduly SIMOCODE od Siemens?, 

tedy ovládání motorů z CMS po komunikaci? 

Dotaz č. 3 

Kabely NN požadujete ohni odolné, bezhalogenové. Trváte na tomto požadavku? 

Dotaz č. 4 

Kabelové trasy požadujete separátní pro technologické elektro a separátní pro stavební elektro. 

Trváte na tomto požadavku? 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel potvrzuje, že na uvedeném požadavku nadále trvá. 

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel blíže specifikuje, že v rámci požadavku „Veškerá komunikace a výměna signálů mezi 

rozvaděčem a CMS musí být založena na distribučních I/O jednotkách a na integrované 

komunikaci po sběrnici v rámci inteligentních motorových startérů. Distribuční I/O jednotky budou 

umístěny v samostatných panelech“ je cílem, aby analogové, binární a komunikované signály 

z čidel či motorů byly zapojeny do CMS přes distribuční I/O jednotky (RIO) či sběrnice od měničů 

či startérů. Hlavním požadavkem je to, aby nezpracované signály byly plně integrovány do logik 

stávajícího systému SPPA-T3000 (tzn. je nutné vyhnout se autonomním řešením „black box“). 

Dále v rámci požadavku na „Plně integrované rozhraní se všemi inteligentními spouštěči motorů“ 

zadavatel uvádí analogicky, že nezpracované signály z měničů či motorových spouštěčů budou 

plně integrované do logik stávajícího systému SPPA-T3000 (opět bez řešení „black box“). 
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Zadavatel pouze doplňuje, že pod pojmem „black-box“ je myšlen lokální CPU, PLC, automat či 

controller, který vytváří zpracované signály dle logiky, kterou zadavatel nebude moci v SPPA-

T3000 ovlivnit, ačkoli by to takový zadavatelův stávající systém sám dokázal. 

Ad dotaz č. 3 

Zadavatel potvrzuje, že na uvedeném požadavku nadále trvá. 

Ad dotaz č. 4 

Zadavatel potvrzuje, že na uvedeném požadavku nadále trvá. 

Žádost č. 22 ze dne 3. 12. 2024 

Na základě zaslané dokumentace stávající budovy CHÚV jsme dospěli k názoru, že prostory 

vyznačené nevyužité stávající technologie, využijeme pravděpodobně k umístění nové 

technologie (napájecí nádrž, nádrž demi vody apod.). Proto uvažujeme pro umístění elektro 

části (trafo 22/6kV, 6kV rozvaděč, UPS, dieselgenerátor apod.) s prostory stávající budovy 

údržby a šaten, případně jen její části. Je to z Vašeho pohledu možné? Mohli byste nám poslat 

aktuální dokumentaci této budovy s aktuální dispozicí místností, technologie, zařízení a pod.? 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že prostory budovy údržby a šaten lze použít pro umístění technologie dle 

řešení tazatele či jiného účastníka, lze tedy využít např. i části elektrické rozvodny (trafo 22/6kV, 

6kV rozvaděč, UPS, dieselgenerátor apod.). Zadavatel pro úplnost v příloze tohoto vysvětlení 

zadávací dokumentace poskytuje dokumentaci budovy údržby a šaten, kterou má k dispozici, 

a fotografie současného stavu interiérů budovy. 

V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 27. 12. 2024 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) SO 108 – Budova údržby a šatna 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 ze dne 6. 12. 2024 

Žádost č. 23 ze dne 4. 12. 2024 

V dokumentu „Část III-A14.6 Procesní instrumentace_rev1.pdf“ je definováno použití přístrojů 

pro měření průtoku. Nejsou vůbec zmíněné trysky a clony pro měření průtoku na vodě a páře, 
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které se standardně používají v energetice. Je tedy možné použít i clony a trysky k měření 

průtoku vody a páry? Případné jiné vhodné zařízení (např Vortex...atd). 

Informace zadavatele 

Zadavatel potvrzuje, že k měření průtoku vody a páry je možné použít jak clony a trysky, tak i 

případně jiná vhodná zařízení, která jsou standardně používána v energetice (mezi nimi např. i 

Vortex, ultrazvukové měření u vody, apod.). 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 ze dne 11. 12. 2024 

Žádost č. 24 ze dne 6. 12. 2024 

 Vážený Zadavateli,  

v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky Z2024-028031 (dále jen 

„Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací dokumentace dovolujeme požádat 

o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 1 

Část II.f Pojištění Zhotovitele_rev1 – Stavebně-montážní pojištění:  

Dle požadavku Zadavatele má Stavebně-montážní pojištění mimo jiné obsahovat i ujednání ve 

smyslu doložky 201 – Záruka. Dle průzkumu pojistného trhu však v současné době uvedenou 

doložku neakceptuje žádný pojistitel na pojistném.  

Dle informací z veřejně dostupných zdrojů (centrální registr smluv) nebylo ujednání dle této 

doložky Zadavatelem jako pojistníkem sjednáno ani v pojistné smlouvě č. 8076808113 pro 

zrušenou veřejnou zakázku „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie 

a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II - linka K1)“.  

Žádáme o potvrzení, zda Zadavatel skutečně trvá na tom, aby Stavebně-montážní pojištění bylo 

sjednáno v rozsahu doložky 201 – Záruka. 

Dotaz č. 2 

Část II.f Pojištění Zhotovitele_rev1 – Stavebně-montážní pojištění:  

Zadavatel dále požaduje sjednání Stavebně-montážního pojištění ve smyslu doložky 119 - 

Stávající majetek s následující definicí: „Veškerý majetek Objednatele v areálu Jedovnická 2, včetně 

příjezdových a obslužných komunikací.“ V požadavku však není specifikován limit pro toto 

pojištění.  

Abychom mohli tento nestandardní požadavek projednat v rámci pojistného trhu, 

předpokládáme, že limit plnění bude sjednán. Domníváme se, že limit plnění byl Zadavatelem 

jako pojistníkem sjednán i v pojistné smlouvě č. 8076808113 pro zrušenou veřejnou zakázku 

„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných 
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zdrojů (OHB II - linka K1)“. Opět vycházíme z veřejných zdrojů, kde je v pojistné smlouvě u této 

doložky uveden limit, jehož výše však nebyla zveřejněna. 

Dle průzkumu pojistného trhu je možné sjednat toto připojištění s limitem cca 500 mil. Kč. 

Žádáme o potvrzení, zda je toto pojištění možné sjednat s tímto limitem. 

Informace zadavatele 

Ad Dotaz č. 1 

Zadavatel v odpovědi na dotaz uvádí, že nepožaduje, aby pojištění účastníků v rámci předběžné 

nabídky obsahovalo ujednání ve smyslu doložky „201 – Záruka“. Rozsah pojištění nicméně bude 

jedním z předmětů jednání o předběžných nabídkách. 

Ad Dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí, že účastníci mohou pro potřeby předběžné nabídky sjednat stavebně-montážní 

pojištění ve smyslu doložky „119 - Stávající majetek“ s limitem 500 mil. Kč. Rozsah a limity 

pojištění nicméně budou rovněž předmětem jednání o předběžných nabídkách. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 13. 12. 2024 

Žádost č. 25 ze dne 10. 12. 2024 

Vážený Zadavateli,  

v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky Z2024-028031 (dále jen 

„Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací dokumentace dovolujeme požádat 

o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Dotaz 1: 

Část II.f Pojištění Zhotovitele_rev1 – Pojištění profesní odpovědnosti:  

Dle požadavku Zadavatele má být sjednáno pojištění profesní odpovědnosti s tím, že pojištění 

nesmí vylučovat škody způsobené chybným výpočtem, výpočtem výměr, statickým výpočtem, 

nebo posudkem, ať už vypracovaným pojištěným nebo použitým pojištěným pro vlastní 

projekční činnost.  

Splnění podmínek Zadávací dokumentace týkajících se dalších parametrů pojištění profesní 

odpovědnosti, respektive škod, které pojištění nesmí vylučovat, např. škody způsobené 

chybným výpočtem, výpočtem výměr nebo ekonomickým odhadem, je nesplnitelné – 

dostáváme se do výluky nedodržení smluvně dohodnutých nákladů, což je výluka nepojistitelná 

napříč celým pojistným trhem. Nelze pojistit vícenáklady, které vzniknou chybným výpočtem, 

výpočtem výměr apod. Nelze sjednat pojištění doplnění materiálu („vylepšení“), který z důvodu 

chybného výpočtu/výpočtu výměr při realizaci Díla chybí – jde o výluku nedodržení smluvně 

dohodnutých nákladů – překročení či nedodržení rozpočtů apod.  
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Pojištění profesní odpovědnosti s takovýmto parametrem nebude žádný Zhotovitel schopen 

uzavřít. Pokud však dojde k fyzické škodě – např. z důvodu chybného výpočtu nosnosti zdi se 

zřítí strop, tak taková škoda zaplacena z pojištění bude.  

Žádáme o upřesnění požadovaného rozsahu pojištění. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že účastníci mohou pro potřeby předběžné nabídky uvažovat pojištění profesní 

odpovědnosti s podmínkami, které na základě svého projednání v rámci pojistného trhu 

považují za splnitelné; současně by však uvedené mělo být zaznamenáno v odchylkách od 

návrhu smlouvy o dílo. Parametry pojištění budou následně předmětem jednání o předběžných 

nabídkách. 

Žádost č. 26 ze dne 11. 12. 2024 

Vážený Zadavateli,  

v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na veřejnou zakázku uveřejněnou pod názvem 

„Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, evidenční číslo zakázky Z2024-028031 (dále jen 

„Veřejná zakázka“), si Vás v souladu s čl. 16 Části 0 - Zadávací dokumentace dovolujeme požádat 

o vysvětlení Zadávací dokumentace. 

Dotaz 1:  

Část III-A7 Technické specifikace CMS_rev1  

Dle ZD je součástí rozsahu Díla i přesun stávajícího velínu na novou lokaci. Dle bodů 2.1 

Konfigurace velínu a serverovny a konfigurace CMS a 2.3 Instalace v serverovně (Část III-A7 

Technická specifikace CMS) přesouvané počítače nemají být umístěny ve stolech operátorů, ale 

v serverovně (vedlejší místnost) v rozvaděčích speciálně pro ně určených. Kdo bude mít v 

rozsahu dodávek tyto nové rozvaděče a vybavení nutné pro přenos AV signálu (KVM extendery 

a kabeláž) z počítačů na nový velín? Tyto změny se týkají úrovně řízení 2 a 3 a tím pádem dle ZD 

by měly být v rozsahu plnění Objednatele, což je ale v rozporu s výše uvedenými body technické 

specifikace. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že platí požadavek na umístění a provedení dle zadávací dokumentace a 

současně zadavatel potvrzuje, že v souladu s kapitolou 2.1 „Části III-A7 Technická specifikace 

CMS“ požaduje přesunout stávající počítače a tyto počítače jsou tedy jeho protiplněním. Co se 

týče vybavení nového velínu a serverovny, uvedené je součástí plnění zhotovitele a spadá sem 

tedy i dodávka nových rozvaděčů pro umístění stávajících počítačů zadavatele. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 ze dne 17. 12. 2024 

Žádost č. 27 ze dne 12. 12. 2024 

 

Dotaz č. 1 

Chtěli bychom Vás požádat o zaslání podkladů / výkresů k venkovním konstrukcím (ocelové 

konstrukce a jejich základy vč. základů spalinového ventilátoru kotle K2) v oblasti za stěnou 

budovy odškvarování. 

                

 

Dotaz č. 2 

Potřebovali bychom informace k plynovodu. Je to středotlak, vysokotlak? Je v okolí tohoto 

plynovodu nějaké ochranné pásmo? Mohli byste nám poslat výkresy k základovým konstrukcím 

jeho podporné konstrukce? 
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Dotaz č. 3 

Lze uvažovat s trvalým odstraněním stávající přečerpávací stanice splaškové vody, za budovou 

údržby a šaten? Mohli byste nám poskytnout dokumentaci od této stanice i s kanalizací? 
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Informace zadavatele 

Ad Dotaz č. 1 

Zadavatel uvádí, že původní dokumentace k vyobrazeným ocelovým konstrukcím byla 

poskytnuta v rámci přílohy č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 14. 11. 2024 

(Dokumentace SO 103 Hala odškvárování, část OK 2). 

Zadavatel dále v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace doplňuje dokumentaci SO 411 

Čištění spalin, kterou má k dispozici („SO 411 Čištění spalin.zip“). 

Ad Dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí, že parametry zemního plynu v plynovodu (150 kPa) byly poskytnuty v rámci 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 2. 12. 2024, dále, že ochranné pásmo činí 5 m 

okolo osy potrubí a v odpovědi na dotaz poskytuje v příloze tohoto vysvětlení veškerou 

dokumentaci, kterou má k dispozici („Dokumentace plynovod (parovod).zip“). 

Ad Dotaz č. 3 

Dle zadavatele lze uvažovat s trvalým odstraněním stávající přečerpávací stanice splaškové vody 

za budovou údržby a šaten a v odpovědi na dotaz poskytuje zadavatel v příloze tohoto 

vysvětlení dokumentaci, kterou má k tomuto objektu k dispozici („Přečerpávací stanice 

splašků.zip“). 
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Žádost č. 28 ze dne 13. 12. 2024 

Zadavatel ve výzvě ze dne 18. 10. 2024 stanovil lhůtu pro podání předběžných nabídek, která 

byla následně prodloužena tak, že aktuálně připadá na den 27. 12. 2024. Lhůta pro podání 

nabídek tak činí (jen!) 70 dnů.  

Účastník má za to, že takto stanovená lhůta je nepřiměřená, a to zcela nepochybně s ohledem 

na rozsah, hodnotu, specifičnost a technickou složitost zakázky zadávané v režimu Design & 

Build.  

Nepřiměřenost lhůty pro podání nabídek účastník spatřuje a dokládá mimo jiné tím, že tato 

veřejná zakázka (s obdobným zadáním) již byla v minulosti vypsána, a to pod názvem „Vysoce 

účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB 

II- linka K1)“ (dále jen jako „dřívější zakázka“. Dřívější zakázka byla zadávána v jednacím řízením 

s uveřejněním s tím, že lhůta pro podání předběžných nabídek byla stanovena na 21. 4. 2022 

(s tím, že zadávací řízení bylo vypsáno dne 15. 7. 2021). Lhůta pro přípravu a podání předběžné 

nabídky ode dne zahájení zadávacího řízení tak činila 279 dnů (nutno však podotknout, že 

nabídku na takto technologicky složitou zakázku nelze připravovat ode dne zahájení zadávacího 

řízení). Už tato lhůta byla nepřiměřeně krátká.  

O nepřiměřenosti délky této lhůty v dřívější zakázce svědčí rovněž to, že v dřívějším zadávacím 

řízení se k podání předběžné nabídky kvalifikovali 4 účastníci s tím, že nabídku však podal pouze 

jeden jediný účastník. Výše uvedené je patrné ze zprávy zadavatele o zrušení zakázky. Jsme 

přesvědčeni a je zřejmé, že nízký počet účastníků a podaných nabídek byl právě z důvodu 

nedostatečné délky lhůty pro podání nabídky.  

Nyní je v zásadě obdobná veřejná zakázka Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno (dále jen 

jako „aktuální zakázka“) zadávána ve stejném režimu. Lhůta pro přípravu a podání předběžné 

nabídky počítaná ode dne zahájení zadávacího řízení (tj. nikoli od výzvy kvalifikovaného 

účastníka k jejímu podání) činí 191 dnů.  

Z uvedeného je patrné, že délka této lhůty pro přípravu a podání nabídek je v případě aktuální 

zakázky kratší o 88 dnů oproti lhůtě pro podání nabídek v rámci dřívější zakázky.  

Stanovení lhůty pro přípravu a podání předběžných nabídek v kratší délce, než která byla 

v dřívějším zadávacím řízení, tak považuje účastník za nepřiměřené. 

To vše navíc přes to, že zadavatel v rámci aktuální zakázky požaduje (resp. dává účastníkům 

možnost) podat předběžnou nabídku jen na „opční“ řešení spolu s příslušným technickým 

řešením. V takovém případě zadavatel požaduje mj. i úpravu dokumentů zadávací dokumentace 

(odst. 3.9.4 ZD). Zpracování opčního řešení, příprava popisu technického řešení a úprava 

dokumentů zadávacího řízení tak, aby předběžná nabídka splňovala požadavky zadavatele si 

vyžádá vyšší časovou náročnost. Lhůta pro podání předběžné nabídky do aktuálního zadávacího 

řízení by tak měla být delší než lhůta, která byla stanovena v rámci dřívějšího zadávacího řízení. 

V opačném případě zadavatel de facto na možnosti opcí zcela rezignoval a v zásadě opětovně 

zadává tu samou zakázku.  
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Uchazeč rovněž namítá, že délka stanovené lhůty pro podání předběžných nabídek je navíc 

diskriminační. Vzhledem k předmětu dřívější i aktuální zakázky totiž zvýhodňuje ty dodavatele, 

kteří v minulosti již zpracovali a podali předběžnou nabídku a nabídku do dřívějšího zadávacího 

řízení. Tuto diskriminaci a nerovnost lze podle účastníka narovnat jen tím, že pro podání 

předběžných nabídek bude stanovena přiměřená lhůta odpovídající povaze a složitosti 

předmětné zakázky tak, aby všichni stávající účastníci měli dostatek času na seznámení se se 

všemi podklady a vypracování odpovídající nabídky, a to i s přihlédnutím k možnosti využití 

možných opcí. 

Informace zadavatele 

Zadavatel rozhodl o tom, že prodlouží lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to celkem  

o 19 dnů (do 15. 1. 2025, 10:00 hod.). S ohledem na nadcházející období Vánoc a žádost tazatele, 

je v zájmu zadavatele účastníkům poskytnout co nejvíce času tak, aby byli schopni podat kvalitní 

předběžné nabídky, které se stanou podkladem pro následnou jednací fázi.  

Zadavatel však doplňuje, že lhůta pro podání předběžných nabídek, je v nynější, prodloužené 

délce, naprosto dostačující k vytvoření adekvátní předběžné nabídky, která obsáhne všechny 

klíčové oblasti projektu a která bude dostatečným podkladem pro následné jednání. Lhůta pro 

podání předběžných nabídek tedy je (i bez nynějšího prodloužení) přiměřená a nikoliv 

diskriminační.  

Zadavatel dále uvádí, že nepožaduje podat předběžnou nabídku „jen na opční řešení“, jak je 

uvedeno v dotazu, ale účastníci mohou nabídnout jak plný rozsah předmětu plnění (bez využití 

volitelných opcí), tak i snížený rozsah (s využitím volitelných opcí). Volitelné opce v rámci této 

veřejné zakázky tedy umožňují rozsah a tedy i související náročnost přípravy nabídky snížit.  

Zadavatel uzavírá, že všechny dokumenty a informace, které jsou potřebné pro přípravu 

předběžné nabídky mají účastníci k dispozici dostatečně dlouho, a dle názoru zadavatele tak 

není další důvod, proč lhůtu pro podání předběžných nabídek dále prodlužovat (i s přihlédnutím 

k tomu, že předběžné nabídky plní funkci podkladu pro následná jednání, a nejedná se tedy 

o konečné nabídky, které by byly hodnoceny a které by nebylo možné změnit). 

Žádost č. 29 ze dne 16. 12. 2024 

V rámci výběrového řízení bychom rádi požádali o poskytnutí následujících informací týkajících 

se parametrů stávající kondenzační turbíny s regulovaným odběrem. Tato data jsou nezbytná 

pro posouzení současného provozu a pro výpočet nové energetické bilance, která bude součástí 

přípravy na plánované rozšíření a optimalizaci stávajícího zařízení. Uveďte také případné 

úpravy/změny nebo rekonstrukce turbíny, které byly provedeny v posledních letech provozu 

a měli vliv na její provozní parametry. 

VÝKON:  

- Jmenovitý / max. (na svorkách generátoru)  /  MW  

- Minimální (pro trvalý provoz)  /  MW  
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OTÁČKY:  

- Jmenovité (turbína)   min-1  

- Jmenovité (generátor)   min-1  

VSTUPNÍ PÁRA:  

- tlak: jmenovitý   bar(g)  

- teplota: jmenovitá   °C  

- tlak: minimální   bar(g)  

- teplota: minimální   °C  

- tlak: maximální   bar(g)  

- teplota: maximální   °C  

- průtok: maximální   t/h  

- průtok: minimální   t/h  

REGULOVANÝ ODBĚR:  

- tlak jmenovitý / provozní rozsah  /  bar(g)  

- teplota – provozní rozsah   °C  

- průtok maximální   t/h  

- průtok minimální   t/h  

NEREGULOVANÝ ODBĚR:  

- tlak páry   bar(g)  

- průtok max.   t/h  

- teplota – provozní rozsah   °C  

VÝSTUPNÍ PÁRA (NA VZDCHOVÝ KONDENZÁTOR):  

- tlak minimální   bar(a)  

- tak maximální   bar(a)  

- průtok: minimální   t/h  

- průtok: maximální   t/h  

- teplota – provozní rozsah   °C  

Pozn.:  

- Pokud je uveden provozní rozsah uveďte krajní hodnoty provozních bodů TG.  

- Minimální a maximální hodnoty uvádějte pro trvalý provoz. 



 

Stránka 44 z 61 

Informace zadavatele 

Zadavatel poskytnutí parametrů stávající kondenzační turbíny s regulovaným odběrem 

nepovažuje za nezbytné a relevantní pro podání předběžné nabídky, přesto poskytuje níže 

uvedené údaje. Žádná úprava turbíny mimo pravidelnou servisní údržbu se neprováděla 

a odpovídá tedy uvedenému původnímu stavu: 
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V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 15. 1. 2025 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) SO 411 Čištění spalin 

2) Dokumentace plynovod (parovod) 

3) Přečerpávací stanice splašků 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 ze dne 19. 12. 2024 

Žádost č. 30 ze dne 18. 12. 2024 

Při výkonu stávajícího turbosoustrojí na maximální kondenzaci (maximální výroba elektřiny) 

předpokládáme výrobu 22MW, včetně vlastní spotřeby. Bez bližší znalosti stávajícího provozu 

předpokládáme vlastní spotřebu na hranici 2-3MWe, tedy přenos do sítě cca 19 – 10MW. S 

ohledem na požadované provozní parametry nové turbíny (9MW) a zvýšení vlastní spotřeby o 

jednotky MW lze předpokládat špičkovou dodávku el. energie do sítě v celkové hodnotě 27MW. 

Žádáme o sdělení maximální přenosové kapacity VN vedení (pro každou jednu linku) a případně 

sdělení, zda je možné využít obou výstupních linek VN při paralelním provozu, kde ovšem 

upozorňujeme na potřebu využití každé jedné linky pro každou jednu turbínu. 

Informace zadavatele 

Zadavatel uvádí, že disponuje vyvedením výkonu přes dvě linky s kapacitou 2 x 15 MVA. Tyto 

linky jsou provozovány v paralelním provozu a výkon přes ně dodávaný se tedy rovnoměrně 

dělí. Uvedená kapacita obou linek (v součtu 30 MVA) je dle zadavatele ve všech ohledech 

dostatečná, a to rovněž při uvažování celkového budoucího instalovaného výkonu obou 

generátorů, vlastní spotřeby (3-5 MW) a možných provozních režimů.   

Jednopólové schéma, které je v Části III, Příloze A16.1 zadávací dokumentace, zároveň 

prezentuje základní koncept propojení stávající a nové turbíny, kdy jsou oba výstupní 

transformátory z turbín napojené na 22 kV rozvaděč vývodového pole. Tento rozvaděč je 

současně definován jako hranice dodávky. Zhotovitel se v rámci svého rozsahu plnění na tento 

rozvaděč jenom připojuje (viz relevantní části zadávací dokumentace). 

Závěrem zadavatel konstatuje, že mu není současně znám relevantní technický důvod, proč by 

musely být obě turbíny provozovány v režimu každá do jedné linky. Tento typ provozu zadavatel 

proto neuvažuje ani v budoucnu.  
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 ze dne 27. 12. 2024 

Žádost č. 31 ze dne 19. 12. 2024 

Dotaz č. 1 

Mohli byste nám poslat dokumentaci k základům a armování základů v prostoru stávající kotelny 

K1? 

Dotaz č. 2 

Mohli byste nám poslat dokumentaci ke stávající budově strojovny (SO 401) s popsáním 

dispozice technologie v této budově? 

Dotaz č. 3 

Nízkotlakou páru lze odebírat přímo z turbíny, nebo z rozdělovače? Umíte nám poslat přibližné 

místo tohoto odběru a parametry páry? 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace doplňuje dokumentaci objektu SO 

102 Kotelna („SO 102 Kotelna – doplnění“). 

Zadavatel zároveň ve vztahu k základům odkazuje na podklady o geologických průzkumech, 

které jsou uvedeny v části zadávací dokumentace: Část III-A9 Technické specifikace stavební 

části_Dodatek 3. 

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace doplňuje veškerou dokumentaci 

turbínové haly, kterou má zadavatel k dispozici („SO 401 Turbínová hala vč. zastřešení“). 

Ad dotaz č. 3 

Zadavatel upřesňuje, že s odběrem nízkotlaké páry ze stávající turbíny v základním návrhu mimo 

možnost uplatnění Opce 1 „Nízkoteplotní ekonomizér a kondenzace spalin“ dle zadávací 

dokumentace: Část III, Příloha A21 (pohonná síla pro tepelné čerpadlo) neuvažuje. 

Stávající sběrna na tlakové úrovni 11.5 bar(a) nemá prostorovou rezervu pro napojení dalšího 

odběru bez nutnosti rozšíření samotné sběrny. Současně zadavatel upozorňuje na návrhovou 

limitaci maximálního možného průtoku regulovaným odběrem, kterou je nezbytné vzít do 

úvahy. Potřebuje-li účastník využívat pro své účely nízkotlakou páru ze stávající turbíny, je nutné, 

aby navrhnul optimální technické řešení a posoudil rovněž dopad na účinnost budoucího 

provozu. Samotný odběr se nachází na parní turbíně ve stavebním objektu strojovny a disponuje 

parametry uvedenými v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 ze dne 17. 12. 2024. 

Zadavatel rovněž upozorňuje na to, že dokumentace poskytovaná v rámci vysvětlení zadávací 

dokumentace pochází buď přímo z období první výstavby spalovny z 80. let 20. století, nebo z 

období pozdějších rekonstrukcí, a jedná o dokumentaci různých stupňů podle dostupnosti. 
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Zdokumentování faktického stavu a návrh případných nutných úprav je součástí rozsahu díla 

budoucího zhotovitele (jak je specifikováno v příloze Část III-A9 Technické specifikace stavební 

části). 

Žádost č. 32 ze dne 23. 12. 2024 

Dotaz č. 1 

Zadavatel ve výzvě ze dne 18. 10. 2024 stanovil lhůtu pro podání předběžných nabídek, která 

končila 20. 12. 2024.  

Následně v rámci žádosti o objasnění žádosti o objasnění zadávací dokumentace zadavatel 

poskytl celkem 18 sad objasnění v rozsahu cca 46 stran textu, plus k tomu se vázající přílohy. V 

návaznosti na takto poskytnuté dodatečné informace však posunul lhůtu pouze do 15. 1. 2025. 

Podstatná část takto drobného prodloužení navíc spadá do období 16 dnů celozávodních 

dovolených a státních svátků. Faktické efektivní prodloužení lhůty je tak naprosto zanedbatelné. 

I v návaznosti na výše uvedené objasnění zadávací dokumentace je tak zadávací lhůta naprosto 

nepřiměřená. Prodlouží zadavatel zadávací lhůtu pro podání předběžných nabídek tak, aby byla 

přiměřená a v souladu s ZZVZ? 

Dotaz č. 2 

V rámci příslušné části zadávací dokumentace řešící hodnocení nabídek zadavatel stanovil 2 

kritéria hodnocení: K1 – celková finanční výhodnost a K2 – kvalita plnění, které se rozpadá na tři 

podkritéria.  

Zadavatel přitom uvádí, že V případě rovnosti bodů v celkovém součtu bude za lepší považována 

nabídka s vyšším bodovým hodnocením podle hodnoticího kritéria K.1. V případě rovnosti bodů 

nabídek i po porovnání v rámci tohoto podkritéria bude o pořadí rozhodovat vyšší bodové 

hodnocení v rámci hodnoticího kritéria K.2.  

Takový způsob určení konečného pořadí je však nesprávný a nejasný. Není zřejmé, čemu 

zadavatel dává přednost a uchazeči tak neví, jaké mají zpracovat nabídky a kterým částem mají 

přikládat větší důraz.  

Pokud je celkové bodové hodnocení (CH) součtem bodového hodnocení kritéria K1 a K2, pak v 

případě rovnosti celkového bodového hodnocení a současně rovnosti bodového hodnocení dle 

K1 je z logiky věci stejné i bodové hodnocení v rámci hodnotícího kritéria K2 (Pokud platí, že 

CH=K1+K2, pak v případě rovnosti uchazečů A a B v rámci celkového hodnocení, tedy 

CH(A)=CH(B), a pokud platí, že K1(A)=K1(B) pak platí, že K2(A)=K2(B).)  

Upraví zadavatel postup hodnocení? 

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel sděluje, že aktuálně na úrovni statutárního orgánu zvažuje případné prodloužení lhůty 

pro podání předběžných nabídek; zadavatel předpokládá, že rozhodnutí bude učiněno dne 
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9. 1. 2025. V návaznosti na toto rozhodnutí zadavatel (případně) prodlouží lhůtu pro podání 

předběžných nabídek. 

Zadavatel nicméně nadále setrvává na tom, že původní lhůtu pro podání předběžných nabídek 

stanovil v přiměřené délce a přiměřená byla i její jednotlivá prodloužení, a to i v návaznosti na 

jednotlivá vysvětlení zadávací dokumentace. 

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel upravil mechanismus pro řešení rovnosti bodů v rámci hodnocení nabídek, a to tak 

že text: „V případě rovnosti bodů nabídek i po porovnání v rámci tohoto podkritéria bude o pořadí 

rozhodovat vyšší bodové hodnocení v rámci hodnoticího kritéria K.2“ byl odstraněn bez náhrady 

(„Část 0.c Hodnotící kritéria_20241227_R1_rev“ a „Část 0.c Hodnotící kritéria_20241227_R1_cist“).  

Uvedená úprava textu nemá dopad na vymezení hodnoticích kritérií; zadavatel je rovněž toho 

názoru, že hodnoticí kritéria jsou od počátku vymezena dostatečně jasně a vyjadřují bez pochyb 

preference zadavatele ve vztahu ke kvalitě nabízeného plnění. 

V souvislosti s vysvětlením, doplněním nebo změnou zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Datum: 16. 1. 2025 Hodina: 10:00 

 

Přílohy: 

1) SO 102 Kotelna – doplnění 

2) SO 401 Turbínová hala vč. zastřešení 

3) Část 0.c Hodnotící kritéria_20241227_R1_rev a Část 0.c Hodnotící 

kritéria_20241227_R1_cist 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 ze dne 2. 1. 2025 

Žádost č. 33 ze dne 27. 12. 2024 

Vážení, 

V rámci přípravy předběžné nabídky jsme v návaznosti na poslední úpravu data pro podání 

předběžné nabídky (16. ledna 2024) narazili na problematiku naplnění požadavků Smlouvy 

o dílo (dále „Smlouvy“), a to v oblasti aplikace „Právních předpisů“ a „zavedené odborné praxe“ 

požadované Smlouvou. 

Tato naše Žádost je vzhledem ke složitosti řešené problematiky a vzhledem k rozsahu 

potřebných souvisejících informací rozčleněna do 3 základních částí, a to: 

I. Požadavky Smlouvy (část popisná – rekapitulace podstatných okolností) 
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II. Požadavky některých základních relevantních Právních předpisů (část popisná – 

rekapitulace podstatných okolností) 

III. Samotná Žádost o vysvětlení 

I. Požadavky Smlouvy  

V první řadě v této části I. uvádíme přehledných výpis z pohledu Žádosti relevantních ustanovení 

Smlouvy (odstavce označené A. – I.), s tím že tučně jsou uchazečem pro přehlednost vyznačeny 

podstatné části příslušných ujednání Smlouvy):  

Smlouva, která je součástí zadávací dokumentace, uvádí:  

A. v článku 4. „VÝKLAD SMLOUVY“, odstavec 4.3:  

Dokumenty, které tvoří Smlouvu, je nutné chápat tak, že jeden dokument vysvětluje dokument 

druhý. Pro účely intepretace významu Smlouvy a všech dokumentů, které ji tvoří či s ní souvisí, 

platí následující hierarchie:  

4.3.1 požadavky stanovené příslušnými závaznými Právními předpisy mimo odst. 

1.1.37.3 Smlouvy;  

4.3.2 požadavky stanovené závaznými a směrnými normami ČSN;  

4.3.3 Smlouva;  

4.3.4 dokumenty Smlouvy v pořadí, v jakém jsou uvedeny v odst. 38.12.1 až 38.12.3 

Smlouvy;  

4.3.5 Nabídka Zhotovitele;  

4.3.6 zavedená odborná praxe.  

B. vysvětlení pojmu „Právní předpisy“ je uvedeno v odstavci 1.1.37 Smlouvy, který 

uvádí:  

Právní předpisy znamenají:  

1.1.37.1 jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí právního řádu 

České republiky;  

1.1.37.2 příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Objednatel 

a/nebo Zhotovitel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich 

existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé Straně;  

1.1.37.3 normy ČSN, které jsou v této Smlouvy uvedeny či jiné takové normy, je-li zřejmé, 

že je nutné je dodržet za účelem řádného provedení Díla, a  

1.1.37.4 jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské Unie, a  

1.1.37.5 opatření obecné povahy dotýkající se Areálu SAKO a realizace Linky v něm;  
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C. vysvětlení pojmu „inženýrská činnost“ je uvedeno v odstavci 1.1.15 Smlouvy, který 

uvádí:  

Inženýrská činnost znamená veškeré činnosti při zajištění veškerých podkladů, vyjádření, 

souhlasů, stanovisek, povolení, rozhodnutí, oznámení, ohlášení a dalších právních 

a faktických jednání potřebných k řádné a včasné stavbě Linky a řádnému užívání 

a provozu Linky v souladu s Právními předpisy;  

D. vysvětlení pojmu „Vada (obdobně Vadný)“ je uvedeno v odstavci 1.1.53 Smlouvy, který 

uvádí:  

Vada (obdobně Vadný) znamená jakoukoliv vadu Díla, která spočívá zejména ve 

vadném zpracování, materiálu, strojním zařízení použitém při Stavbě Linky, vadné 

Projektové dokumentaci, Dokumentaci Linky, vadné technologii či technologických částí 

nebo ve vadné přípravě Staveniště s přihlédnutím k zavedené odborné praxi daného 

odvětví a Právním předpisům, tedy jakýkoli rozpor Díla se Smlouvou;  

E. ve vztahu k projektové a inženýrské činnosti (článek 11 Smlouvy) je dále uvedeno 

zejména:  

11.1 Zhotovitel je povinen a zavazuje se zajistit řádně a včas Projektovou dokumentaci za 

účelem provedení Díla. Projektová dokumentace musí být zpracována s odbornou 

péčí a v souladu se Smlouvou.  

11.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými 

v Právních předpisech, Požadavcích Objednatele, Podkladové dokumentaci a v mezích 

Nabídky Zhotovitele.  

11.6 Zhotovitel se zavazuje podklady, jejichž povinnost zpracování vyplývá z Právních 

předpisů, předat Objednateli nejpozději v den Předběžného předání Díla.  

11.9 Zhotovitel je povinen a zavazuje se na své náklady zajistit řádně a včas Inženýrskou 

činnost potřebnou pro provedení Díla.  

F. ve vztahu k zajištění kvality díla (článek 12 Smlouvy) je uvedeno zejména:  

12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo bude provedeno v souladu s požadavky 

vymezenými ve Smlouvě, s Požadavky Objednatele a Právními předpisy platnými 

a účinnými ke dni Předběžného předání díla.  

G. ve vztahu k předběžnému předání díla (článek 16 Smlouvy) je uvedeno zejména:  

16.7 Dnem následujícím po podpisu protokolu o Předběžném předání Díla oběma 

smluvními stranami je zahájena Garanční doba, která trvá 24 měsíců.  

H. ve vztahu k odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky za jakost (článek 19 Smlouvy) je 

uvedeno zejména:  

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v souladu se Smlouvou. Zhotovitel dále 

poskytuje Objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v odst. 19.6 Smlouvy. Pro 
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práva Objednatele z Vad je rozhodné, kdy se Vada vyskytla. Jestliže se na Díle vyskytnou 

Vady, je Objednatel povinen Vady u Zhotovitele písemně oznámit. Pro oznámení Vad se 

odchylně od ust. § 2112 odst. 1 OZ sjednává, že je Objednatel oprávněn Vadu oznámit 

do 12 měsíců poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, 

nejpozději však do 3 let od ukončení Garanční doby…..  

19.6 Zhotovitel se Objednateli zaručuje, že Dílo bude nejméně po dobu 60 měsíců 

u stavební části Díla a 24 měsíců pro ostatní části Díla (dále též jen „Záruční doba“) 

způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, resp. 

bude dosahovat výkonových a dalších hodnot uvedených ve Smlouvě;  

I. v rámci povinností zhotovitele (článek 23 Smlouvy) se zhotovitel zavazuje mj.:  

23.5 …… Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

náklady a odpovědnost v souladu se Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel je 

povinen se seznámit s Právními předpisy, které se týkají Díla či  

jeho provádění, a vyhláškami a nařízeními a je povinen je dodržovat po celou dobu trvání 

Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen řídit se Právními předpisy, které nabudou 

účinnosti před uzavřením Smlouvy či v průběhu jejího trvání. Zhotovitel je povinen se 

řídit jinými nařízeními, oběžníky, vyhláškami či pravidly, která jsou obecně závazná.  

23.32 Jakékoli potvrzení dokumentů zpracovaných či dodaných Zhotovitelem ze strany 

Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti je řádně zpracovat v souladu 

s požadavky vymezenými ve Smlouvě.  

23.38 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel předpokládá částečné financování 

realizace Díla z prostředků Modernizačního fondu, programu Modernizace soustav 

zásobování tepelnou energií (HEAT) v rámci projektu „Modernizace ZEVO společnosti 

SAKO Brno za účelem zvýšení zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“, 

reg. č. 7210200001. V případě financování dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje, že 

Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami uvedené dotace a Právních předpisů 

upravujících poskytnutí příslušné dotace a současně se v návaznosti na takový 

způsob financování Díla zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou 

součinnost, kterou je možné po Zhotoviteli požadovat. Zhotovitel prohlašuje, že se 

před uzavřením Smlouvy seznámil s podmínkami dotace ve smyslu předchozí věty, které 

jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele dotace, a nemá k těmto 

podmínkám žádné výhrady. Objednatel seznámí Zhotovitele v průběhu provádění Díla 

s případnými změnami daných podmínek, přičemž Zhotovitel se zavazuje postupovat při 

provádění Díla také v souladu se změněnými podmínkami.  

J. dobu po provedení díla (článek 33 Smlouvy) definuje Smlouva:  

33.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo a předat jej Objednateli v souladu 

s Harmonogramem. Doba pro provedení Díla činí 34 měsíců ode Dne účinnosti. 
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II. Požadavky některých základních relevantních Právních předpisů  

Orgány Evropské unie si vytyčily v období působnosti let 2019–2024 základní strategie 

i v oblastech, které mají zásadní dopady na předmět výběrového řízení. Z pohledu řešené 

zakázky to jsou zejména oblasti: nakládání s odpady, strategie „vstříc nulovému znečištění 

ovzduší, vod a půdy“1, energetická účinnost, využívání obnovitelných zdrojů energie a ochrana 

klimatu.  

Tyto strategie byly a jsou postupně zapracovávány do evropské legislativy, která je následně 

implementována v jednotlivých členských státech EU (tedy i v České republice).  

Ve vztahu k předmětu zakázky a k výše (v části I.) uvedeným požadavkům Smlouvy a s ohledem 

na data zpracování a vydání jednotlivých dílčích částí zadávací dokumentace jsou jak pro 

zpracování předběžné nabídky tak také pro úspěšnou realizaci zakázky relevantní mimo jiné 

následující legislativní dokumenty EU a České republiky, které vstoupily v platnost v druhé 

polovině roku 2024. 

Legislativa EU: 

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/2881 ze dne 23. října 2024 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (přepracované znění), která 

byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 20.11.20242 (platnost směrnice 

je dle jejího článku 32 stanovena na 20 dnů od zveřejnění jejím vyhlášením v Úředním 

věstníku Evropské unie). 

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 

o průmyslových emisích a emisích z chovů hospodářských zvířat (integrovaná prevence 

a omezování znečištění). Přepracované znění ze dne 15.7.2024 zveřejněná v Ústředním 

věstníku Evropské unie dne 4.8.2024 (platnost je shodně stanovena na 20 dnů od 

zveřejnění)  

a zákon České republiky 

- Novela stávajícího zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů (a dalších souvisejících zákonů), momentálně schválená Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky dne 6.12.20243 - sněmovní tisk č. 715/0 dne 

28.5.2024.  

Obdobně jako v části I. uvádíme citace vybraných podstatných částí těchto legislativních 

dokumentů (i když na podmínky těchto legislativních dokumentů je při zpracování předběžné 

 
1 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU 

A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, Cesta ke zdravé planetě pro všechny, Akční plán EU: 

„Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ V Bruselu dne 12.5.2021, COM(2021) 400 final 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32024L2881  
3 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=715  
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nabídky potřeba nahlížet v celém jejich rozsahu), které jsou základním způsobem relevantní 

k samotné Žádosti o vysvětlení (viz část III.): 

i. Směrnice 2024/2881 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

v přepracovaném znění  

Zásadní změnou oproti předpokladům uvedeným a předpokládaným ve stávajícím 

zadání (zadávací dokumentaci) jsou nově definované normy resp. požadavky na 

kvalitu ovzduší, jakož i způsob a termín jejich zavedení do praxe a následná kontrola 

a vymáhání jejich dodržování.  

Pro konkrétnější objasnění našich požadavků v této Žádosti o vysvětlení (viz část III.) 

uvádíme z této Směrnice 2024/2881: 

a. Článek 6 - Stanovení zón a územních jednotek pro stanovení průměrné expozice 

Členské státy na celém svém území stanoví zóny a územní jednotky pro 

stanovení průměrné expozice, a to i na úrovni aglomerací, je-li to vhodné pro 

účely posuzování a řízení kvality ovzduší. Posuzování kvality ovzduší a řízení 

kvality ovzduší se provádí ve všech zónách a územních jednotkách pro stanovení 

průměrné expozice. 

b. Článek 13 - Mezní hodnoty, cílové hodnoty a povinné hodnoty snížení průměrné 

expozice:  

1. Členské státy zajistí, aby úrovně znečisťujících látek ve vnějším ovzduší 

nepřekračovaly v žádné části jejich zón příslušné mezní hodnoty 

stanovené v oddíle 1 přílohy I.  

c. Článek 19 - Plány kvality ovzduší a plány postupu v oblasti kvality ovzduší:  

1. Pokud v daných zónách překračují úrovně znečišťujících látek ve 

vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo cílovou hodnotu 

stanovenou v oddíle 1 přílohy I, vypracují členské státy pro tyto zóny plány 

kvality ovzduší, které stanoví náležitá opatření k dosažení dotčené mezní 

hodnoty nebo cílové hodnoty a k zajištění toho, aby bylo období 

překročení co možná nejkratší a v žádném případě netrvalo déle než 

čtyři roky od konce kalendářního roku, v němž bylo zaznamenáno první 

překročení. Tyto plány kvality ovzduší se vypracují co nejdříve, avšak 

nejpozději do dvou let po kalendářním roce, během něhož bylo toto 

překročení jakékoli mezní hodnoty nebo cílové hodnoty zaznamenáno.  

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 

neúměrné náklady, k zajištění toho, aby úrovně znečisťujících látek 

v žádné části jejich zón nepřekračovaly příslušné cílové hodnoty, jak je 

stanoveno v oddíle 1 a 2 přílohy I.  
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3. Členské státy zajistí, aby povinné hodnoty snížení průměrné expozice 

pro PM2,5 a NO2 stanovené v oddíle 5 části B přílohy I byly splněny ve 

všech částech jejich územních jednotek pro stanovení průměrné expozice, 

pokud překračují cíle průměrné expoziční koncentrace stanovené 

v oddíle 5 části C přílohy I.  

d. Článek 30 – Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s články 1 a 3, čl. 4 body 2, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 21 až 30, 

33, 34 a 41 až 45, články 5 až 8, čl. 9 odst. 1, 2, 3 a 5 až 9, články 10, 11 a 12, 

čl. 13 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, článkem 15, čl. 16 odst. 1, 2 a 4, čl. 17 odst. 4, 

články 18 až 21, čl. 22 odst. 1, 2, 3 a 5, články 23 až 29 a přílohami I až X 

do 11. prosince 2026. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto opatření.  

e. Příloha I – Normy kvality ovzduší4 

Oddíl 1  

Tabulka 1– Mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví, kterých má být 

dosaženo do 1. ledna 2030 

 

 
4 pozn.: Vzhledem k enormnímu rozsahu tabulek s výčtem jednotlivých znečišťujících látek uvádíme v 

této části žádosti pro ilustraci podstaty problematiky „pouze“ hodnoty pro prachové částice PM2,5 a 

Oxid dusičitý (NO2). Námi uvedený požadavek v Žádosti o vysvětlení (viz část III.) se však vztahuje na 

veškerá relevantní ustanovení, znečišťující látky a hodnoty uváděné ve Směrnici 2024/2881, které souvisí 

s předmětnou zakázkou a s výběrovým řízením.  
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Tabulka 2 – Mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví, kterých má být 

dosaženo do 11. prosince 2026 

 

Oddíl 5 – Povinné hodnoty snížení průměrné expozice pro PM2,5 a NO2 

Povinné hodnoty snížení průměrné expozice  

Od roku 2030 nesmí ukazatel průměrné expozice překročit úroveň, která je:  

1. v případě PM2,5: 

a) pokud byl ukazatel průměrné expozice před deseti lety < 10,0 μg/m3: 

o 10 % nižší než ukazatel průměrné expozice před deseti lety nebo 

8,5 μg/m3, podle toho, která hodnota je nižší, ledaže již ukazatel 

průměrné expozice není vyšší než cíl průměrné expoziční koncentrace 

pro PM2,5 stanovený v části C, 

b) pokud byl ukazatel průměrné expozice před deseti lety < 12,0 μg/m3 

a ≥ 10,0 μg/m3: o 15 % nižší než ukazatel průměrné expozice před deseti 

lety nebo 9,0 μg/m3, podle toho, která hodnota je nižší; 

c) pokud byl ukazatel průměrné expozice před deseti lety ≥ 12,0 μg/m3: 

o 25 % nižší než ukazatel průměrné expozice před deseti lety; 

2. v případě NO2: 

a) pokud byl ukazatel průměrné expozice před deseti lety < 20,0 μg/m3: 

o 15 % nižší než ukazatel průměrné expozice před deseti lety nebo 15,0 

μg/m3, podle toho, která hodnota je nižší, ledaže již ukazatel průměrné 

expozice není vyšší než cíl průměrné expoziční koncentrace pro NO2 

stanovený v části C; 

b) pokud byl ukazatel průměrné expozice před deseti lety ≥ 20,0 μg/m3: 

o 25 % nižší než ukazatel průměrné expozice před deseti lety.  

Při výpočtu úrovní pro roky 2030, 2031 a 2032 mohou členské státy rok 2020 

vyloučit z výpočtu ukazatele průměrné expozice pro základní rok. 

Cíle průměrné expoziční koncentrace  

Cílem průměrné expoziční koncentrace je následující úroveň ukazatele průměrné 

expozice (AEI). 
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ii. Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích v přepracovaném znění  

Přepracování směrnice 2010/75/EU, které vstoupilo v platnost v srpnu 2024 

obsahuje z hlediska relevance k předmětnému výběrovému řízení zejména celkovou 

úpravu přílohy č. III – Kritéria pro určování nejlepších dostupných technik: 

1. Použití nízkoodpadní technologie  

2. Použití méně nebezpečných látek, včetně menšího užití látek vzbuzujících 

mimořádné obavy  

3. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu, a případně využívání a recyklaci odpadu  

4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně 

vyzkoušeny v průmyslovém měřítku  

5. Technický rozvoj, včetně digitálních nástrojů, a vývoj vědeckých poznatků  

6. Povaha, účinky a množství dotyčných emisí  

7. Předpokládané termíny spuštění nových nebo stávajících zařízení  

8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky  

9. Spotřeba a druh surovin, včetně vody, používaných v technologickém procesu, 

účinnost využívání zdrojů, opětovné použití a dekarbonizace  

10. Požadavek předcházet celkovému dopadu emisí na životní prostředí, a to 

i na biologickou rozmanitost, a tyto celkové dopady emisí a jejich rizika pro 

biologickou rozmanitost omezit na minimum  

11. Požadavek předcházet haváriím a minimalizovat jejich následky pro životní 

prostředí a lidské zdraví  

12. Informace zveřejňované veřejnými mezinárodními organizacemi 

iii. Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 715)  

I když novela zákona o ochraně ovzduší není ještě z hlediska legislativního procesu 

dokončena (je aktuálně schválena „pouze“ poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

České republiky – viz usnesení č. 1201), je zjevné, že do ní budou v souladuz 

platnými Evropské směrnicemi požadavky nové evropské úpravy zapracovány 

a legislativní proces bude v roce 2025 dokončen. Novelou přinášené změny 

aktuálně platného zákona jsou rozsáhlé a reflektují nově platné Směrnice EU. 
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Součástí schvalovacího procesu této rozsáhlé a zásadní novely zákona o ochraně 

ovzduší jsou i závazné teze prováděcích právních předpisů. Z hlediska projektu jsou 

relevantní teze k Vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné 

úrovni znečišťování a  

jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší, které v části ZPŮSOB STANOVENÍ SPECIFICKÉHO EMISNÍHO LIMITU mj. 

uvádí: 

 Pro stanovení výše specifického emisního limitu platí následující zásady:  

V případě, že je pro danou znečišťující látku stanoven příspěvek k imisní 

koncentraci pomocí rozptylové studie, je zvolena taková hodnota 

specifického emisního limitu, která zajistí, že hodnoty emisního toku 

použitého jako emisní vstup do rozptylové studie, nebudou nikdy 

překročeny.  

V případě, že je v rozptylové studii nebo v odborném posudku vysloven 

předpoklad, že stacionární zdroj nebude mít významný příspěvek k imisní 

koncentraci nebo nebude obtěžovat prachem či zápachem, musí být specifický 

emisní limit stanoven v takové výši, která zajistí, že předpoklady, na nichž jsou 

založena tato tvrzení, budou splněny, tedy budou prováděna opatření, o něž se 

tato tvrzení opírají.  

Specifický emisní limit musí být stanoven tak, aby byl splnitelný při řádném 

provozu zařízení k omezování emisí, při jeho řádné a pravidelné údržbě, 

případně při provádění jiných opatření ke snižování emisí. Specifický emisní limit 

nesmí být stanoven v takové výši, aby byl splnitelný bez opatření nebo bez 

provozu zařízení ke snižování emisí.  

Podkladem pro stanovení specifického emisního limitu mohou být Závěry 

o nejlepších dostupných technikách.  

V případě stanovení specifického emisního limitu nad rámec této vyhlášky jsou 

přednostně aplikovány vztažné podmínky, které pro daný emisní limit 

stanovují Závěry o BAT, pakliže jsou pro daný typ stacionárního zdroje 

aplikovatelné. 

III. Žádost o vysvětlení (text Žádosti samotné) 

Byť je předmětem řešené zakázky „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“ návrh 

a výstavba vysoce účinného zařízení k energetickému využívání odpadu (OHB II – linka K1), 

bude se z pohledu legislativních požadavků na celý systém ZEVO (stávající provoz a nově 

v rámci zakázky řešenou část) pohlížet jako na jeden projekt (jeden provoz), jehož celkové 

dopady budou z pohledu výše uvedených legislativních požadavků posuzovány společně 

(stávající a nově budovaná část).  
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Na základě výše uvedených skutečností a povinností vybraného zhotovitele daných Smlouvou, 

která je součástí zadávacích podmínek, pak konstatujeme: 

1. Již v rámci zadávání zakázky a při zpracování předběžné nabídky na správně zadanou 

zakázku je zřejmě nezbytné postupovat tak, aby zakázka byla (kromě jiného) v souladu 

i s citovanými platnými Evropskými směrnicemi 2024/2881 o kvalitě vnějšího ovzduší 

a čistším ovzduší pro Evropu v přepracovaném znění a 2010/75/EU o průmyslových 

emisích v přepracovaném znění (viz část II této žádosti o vysvětlení). 

2. Při shrnutí předpokládaného časového průběhu realizace zakázky (kdy pro přehlednost 

uvádíme lhůty definované ve Smlouvě):  

- doby provedení (článek 33.1.Smlouvy – viz odstavec I.J) …. 34 měsíců  

- garanční doba (článek 16.7. Smlouvy – viz odstavec I.G) …. 24 měsíců  

- záruční dobu (článek 19.6. Smlouvy – viz odstavec I.H) ….  24 měsíců  

- vady díla (článek 19.1. Smlouvy – viz odstavec I.H) ….  36 měsíců 

je zřejmé, že hlediska časových požadavků je na zakázku třeba aplikovat všechna 

ustanovení uvedených Směrnic EU, která budou platná i od roku 2030. (viz část I.). 

3. Příspěvková rozptylová studie (zpracovaná v období listopad 2019–únor 2020) přitom 

u dvou příkladmo řešených znečišťujících látek5 PM2,5 a NO2 (viz kapitola 3.5 

Příspěvkové rozptylové studie) vychází z imisních limitů, které nejsou resp. nebudou po 

1. lednu 2030 platné. Nově stanovené hodnoty jsou uvedeny v části II.i.e. 

Maximální imisní hodnoty od 1.1.2030 mají poloviční hodnotu hodnot aktuálně 

platných, tj. hodnot, ze kterých vychází Příspěvková rozptylová studie. Cílový stav po 

roce 2032 snižuje tyto hodnoty o další polovinu – tj. na ¼ hodnot Rozptylové studie). 

Srovnání a údaje pro tyto látky jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce: 

 

4. Stav znečištění ve výpočtových bodech v brněnské aglomeraci, které vychází 

z kontinuálních měření ČHMÚ v rámci celostátní sítě měření imisí z let 2014–2018, je 

uveden v Příspěvkové rozptylové studii v tabulce 57 (str. 55 a 56).  

 
5 Znečišťující látky PM2,5 a NO2 uvádíme pouze jako jeden názorný příklad s tím, že tato problematika 

se týká v zásadě všech sledovaných znečišťujících látek.  
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Z těchto hodnot ve vztahu k těmto dvěma příkladmo řešeným znečišťujícím látkám 

vyplývá, že maximální imisní limity platné od 1.1.2030: 

v parametru PM2,5 není limit plněn v žádné městské části města Brna;  

v parametru NO2 jsou překročeny maximální limitní hodnoty v městských 

částech: Brno-Slatina, Brno-Bohunice, Brno-Černovice, Brno-Zábrdovice a Brno-

Král. Pole  

U maximálních limitů těchto dvou látek, které jsou cílovým stavem, tyto neplní žádný 

výpočtový bod brněnské aglomerace.  

Předmětem zakázky je přitom výstavba nové linky OHB II – linka K1, která bude 

provozována společně se stávajícími kotly K2 a K3. 

5. Z výše uvedených závěrů shrnutých bodech 3 a 4 vyplývá, že je nutné postupovat ve 

smyslu jak Směrnic (zejména Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích 

v přepracovaném znění – viz část II.ii) a tezí projednávané novely Zákona o ochraně 

ovzduší (viz část II.iii) a tedy aplikovat pro čištění spalin nejlepší dosažitelné 

technologie (BAT), které zajistí dosažení co nejnižších hodnot vypouštěných 

emisí. Toto ovšem platí nejenom pro kotel K1, ale i pro stávající provoz kotlů K2 

a K3, které budou z pohledu imisí posuzovány společně jako jeden celek.  

Není tedy možné limitovat nabízející předem určenou metodou čištění spalin kotle K1, ale 

z hlediska plnění podmínek Smlouvy jsme přesvědčeni, že „Právní předpisy“ (viz část I této 

žádosti o vysvětlení) vyžadují v oblasti čištění spalin, aby: 

a. Součástí nabídky byla dodávka čištění spalin všech 3 linek, K1 – K3  

b. Technologie čištění spalin všech 3 linek byla navržena a provedena v souladu 

s PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým 

se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, přičemž aplikované 

technologie čištění spalin budou zaručovat pro všechny 3 linky dlouhodobé 

dosažení minimálních emisí (např. pro ukazatel NO2 významně nižší, než je v zadávací 

dokumentaci uvedená hodnota pro linku K1).  

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o následující: 

Dotaz č. 1 

Potvrzení, že námi uváděné skutečnosti jsou pro přípravu předběžné nabídky relevantní či 

naopak jednoznačné vyjádření zadavatele v tom smyslu, že výše uvedené skutečnosti nemají 

na zakázku a povinnosti vybraného uchazeče žádný vliv. V návaznosti na to pak o příslušnou 

úpravu zadávací dokumentace. V rozsahu Smlouvy se pak jedná o úpravu minimálně v rozsahu 

výše uvedených ustanovení.  
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Dotaz č. 2 

Požadovaná technologie (spolu se stávající částí provozu K2 a K3) není schopna plnit budoucí 

požadavky na legislativní požadavky. S ohledem na úpravu legislativy je třeba upravit i stávající 

provozy K2 a K3. Jak má zadavatel připravený další postup za situace, kdy technicky 

a technologicky není možné v průběhu realizace stávající předmětné zakázky – linky K1 

realizovat souběžně jinou zakázku na úpravu provozů K2 a K3?  

Dotaz č. 3 

Pro posouzení a přípravu technologie čištění spalin linek K2 a K3 žádáme o:  

a) Podrobnou dokumentaci stavební a technologické části stávajícího stavu (včetně 

výkresové dokumentace v „otevřeném formátu“, uvedení specifikace jednotlivých 

technologických zařízení, typu měřících přístrojů koncentrací znečišťujících látek 

a jejich umístění). 

b) Zprávu o aktuálních technickém stavu celého stupně čištění spalin (pro každou 

linku samostatně).  

c) Provozní výsledky za posledních 24 měsíců (tj. provozní bilance vypouštěných 

spalin, výstupní hodnoty úrovní koncentrací měřených znečišťujících látek ve 

spalinách, spotřeba chemikálií, produkce odpadních látek). 

d) Výsledky kontrolních měření. 

e) Přehled oprav a rekonstrukcí od uvedení zařízení do provozu. 

Dotaz č. 4 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, žádáme, o prodloužení lhůty pro předložení 

předběžné nabídky (která bude odpovídat Právním předpisům) oproti aktuálně platnému 

termínu 16. ledna 2025 o celkem 12 týdnů od obdržení požadovaných informací, 

stanovisek a podkladů.  

Informace zadavatele 

Ad dotaz č. 1 

Zadavatel sděluje, že ve fázi zadávacího řízení před podáním předběžných nabídek nebude 

zadávací podmínky ve smyslu dotazu tazatele nijak měnit. Zadavatel žádá účastníky o zpracování 

předběžných nabídek dle nyní vymezených zadávacích podmínek. Pro potřeby vypracování 

předběžných nabídek již nyní zadávací dokumentace obsahuje všechny relevantní a nezbytné 

informace a požadavky, jak z pohledu jasně definovaného rozsahu dodávek a prací, který mj. 

neobsahuje žádné zásahy do technologie čištění spalin stávajících linek K2 a K3, tak z pohledu 

garantovaných emisních parametrů, kdy je požadováno jejich plnění pouze u nové linky K1, 

nikoli u stávajících linek K2 a K3 nebo budoucího provozu ZEVO jako celku. 

Zadavatel ale nevylučuje, že zadávací podmínky mohou být stran shora uvedeného upraveny 

v průběhu jednání o předběžných nabídkách. 
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Pro úplnost zadavatel doplňuje, že odst. 4.3 návrh smlouvy o dílo uvádí hierarchii jednotlivých 

relevantních dokumentů při výkladu smlouvy. Pokud je ale konkrétní ustanovení smlouvy jasné 

(například odst. 16.7 návrhu smlouvy o dílo, ve kterém je jasně řečeno, jaké parametry má dílo 

plnit), není nezbytné jej již dále vykládat (tedy aplikovat hierarchii dle odst. 4.3). Zadavatel 

současně upozorňuje na to, že požadavky uvedené v čl. 2 části II.g byly definovány jako 

minimální technické podmínky, které není v této fázi zadávacího řízení již možné měnit (viz 

odst. 3.3 zadávací dokumentace a § 61 odst. 11 ZZVZ). 

Zadavatel upozorňuje na to, že předmětem jednání o předběžných nabídkách mohou být i 

smluvní ustanovení a případně i jejich výklad; výsledky jednání o předběžných nabídkách pak 

mohou být promítnuty i do finální podoby zadávací dokumentace pro potřeby podání 

konečných nabídek. Zadavatel je ale toho názoru, že zadávací podmínky v nynější podobě jsou 

dostatečně podrobné pro podání předběžných nabídek.  

Ad dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí, že zásahy do technologie čištění spalin linek K2 a K3 (anebo jakékoliv jiné 

zásahy do technologie linek K2 a K3, nejsou-li tyto výslovně požadovány v zadávací 

dokumentaci) nejsou předmětem této veřejné zakázky. Nechť účastníci zpracují předběžné 

nabídky na rozsah předmětu plnění dle aktuální podoby zadávacích podmínek. 

Ad dotaz č. 3 

S ohledem na to, že předběžné nabídky nemají zahrnovat řešení úpravy technologie čištění 

spalin pro linky K2 a K3, zadavatel nebude poskytovat požadované informace anebo doklady. 

Ad dotaz č. 4 

S ohledem na to, že předběžné nabídky nemají zahrnovat řešení úpravy technologie čištění 

spalin pro linky K2 a K3, zadavatel nebude v návaznosti na toto vysvětlení zadávací dokumentace 

prodlužovat lhůtu pro podání předběžných nabídek. 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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