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a) Ucel objektu
Jedna se o ocelovou halu ¢astecné oplasténou, kterd slouzi k myti vozového parku SAKO.

b) Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného feSeni a feseni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné resSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické reseni

Objekt SO 05 Mycka vozidel se skldda z ocelové haly s pultovou stfechou z trapézového
plechu ¢astecné oplasténou z polykarbonatu, kde probiha vlastni myti. Technologie myti
se nachazi vedle haly ve zdéném objektu s plochou stfechou —feSeno v D.2.1b. Hala myci
linky se nachazi v tésné blizkosti CSPH, tedy také v oploceném aredlu a na pozemcich
investora/stavebnika. Tato myci linka je uréena primarné pro myti nakladnich
automobill v majetku stavebnika/provozovatele aredlu. Jde tedy o aredlovou myci
linku, pro myti nakladnich voz( (svozové odpadové vozy a vozy a navésy uréené pro
prepravu kontejnert). Technicky stav myci linky je nulovy, myci linka je totiZz naprosto
nefunkéni, kdy vlastni myti probihalo pojezdovym kartdcem, ktery je nefunkéni a ruéni
tlakovou pistoli s pojizdnym tlakovodnim agregatem s naftovym ohrevem, kdy tento
agregat je umistén v mistnosti strojovny s instalovanou chemickou cistirnou odpadnich
vod (COV) — Fedeno v D.2.1b. Vlastni myci hala neni halou v pravém slova smyslu, jde
pouze o oteviené prestfeSeni, takze myti v zimé je velice obtizné, ne-li nemozné.
Ocelova konstrukce myci haly je v dobrém technickém stavu a po drobnych Upravach
mUze dale slouzit svému ucelu.

V rdmci projektové dokumentace je reSen ,posun” ocelové konstrukce haly kvili lepsi
dopravni obsluze vlastni mycky — zlepSeni ndjezdovych poméri svozovych odpadovych
vozl a navésl uréenych pro prepravu kontejnerd. Bude se jednat o posun dvou ,poli“
smérem do aredlu — viz. grafickd ¢ast. Pod jednotlivymi sloupy, budou provedeny
dvoustupriové 7B patky. Déle dojde v ramci rekonstrukce ocelové haly k odstranéni
stdvajiciho polykarbondtového oplasténi, které bude nahrazeno ve stejné plose
vicekomurkovou polykarbonatovou deskou s vyztuzenou vnitfni strukturou. Dale dojde
vramci posunu ocelovych ram( k ocisténi a zhodnoceni stavajiciho zastreSeni
z trapézového plechu, pfipadné dojde k vyméné. Okapovy Zlab i svod bude odstranén a
nahrazen novym.

Zpevnéné plochy pod vlastni ocelovou konstrukci zastfeSeni budou kompletné
vyménény, véetné odtokového kanalku umisténého ve stfedu zastfeSeni — feSeno v 10
232.
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¢) Kapacitni udaje, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

S005 — Mycka vozidel
Zastavéna plocha 116,0 m?

Obestavény prostor cca 688 m3

d) Technické a konstrukcni reSeni objektu

1. Zemni prace

Jedna se o vykopy pro ZB dvoustupriové patky pod ,posunutymi“ sloupy. Na zékladé

geologického InZenyrsko-geologického prlizkumu, provddéného ve stejném arealu,
byly pfevzaty hodnoty z ,,NADSTAVBY ADMINISTRATIVNIHO OBJEKTU* evidovaného
v archivu Statni geologické sluzby Geofond Praha pod cislem 1518/2019. V ramci IG
prazkumu byly provedeny celkem 2 prizkumné vrtané sondy do hloubky 8 m. Ve

smyslu pfilohy E CSN 73 1005, E.1.2.3 jde na posuzované ploe o zakladové poméry

sloZité.
Trida horniny:

Hloubka vykop:

Unosnost zakladové pldy:

Spodni voda:

. Zaklady

Typ zakladové konstrukce:

Rozméry:

Materidl zakl. konstrukce:
Podkladni beton:

Zasyp:

Podminky zaloZeni:

3 geotechnicka kategorie

do-1,10 m

dle sondy min. 150 kPa (hlina prachova, slabé
pisCitd, stfedné plastickd)

byly provedeny 2 sondy, ustadlend hladina
podzemni vody se nachazi v hloubce 4,3 -4,5m

dvoustupriové ZB zakladové patky (celkem 4ks)
spodni stuperi ZB patky — 1 000 x 1 800 mm vysky
800 mm

Horni stupenrl ZB patky — 600 x 600 mm vy$ky 400
mm

/B vyztuziené 7B patky (prefabrikované)

provede se podkladni beton vtl. 100mm, druh
betonu C12/15

do nezamrzné hloubky
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Poznamka:
Pfesna poloha a rozméry zdkladovych patek jsou zndzornény v grafické ¢asti projektu.

Redeni zakladovych konstrukci vychazi z provedeného prizkumu z fe$eného aredlu
SAKO Brno. Pokud se pfi realizaci zjisti odlisSny stav zakladovych pomér( je nutno pfizvat
odbornika (statik, geolog) k zdkladové spare, ktery posoudi, popfipadé provede
geologicky prizkum, kterym se stanovi a upfesni tvar a hloubka zaloZeni, popfipadé
vyztuZzeni zakladovych konstrukci.

3. Svislé konstrukce

Ocelova konstrukce haly

Jednad se o stdvajici pozinkovanou ocelovou Sroubovanou rdmovou konstrukci, ktera se
sklada z péti pricnych ocelovych rdm0 s podélnym zavétrovanim. V rdmci posunu, dojde
k demontazi vSech rdm( a presunuti téchto rama blize ,,do arealu”. Sou¢asné s ramy se
demontuje konstrukce krovu a diagondlni ztuZeni. V maximalni mozné mire se vyuZziji
stdvajici kotevni prvky, popfipadé se upravi dle potfeby. VeSkeré Upravy bude nutné
chranit proti atmosférickym vlivim. Pod pfesunutymi rdmy budou v misté ocelovych
sloupt zhotoveny 7B dvoustupfiové patky, do kterych budou tyto sloupy pomoci
stdvajicich navarenych ploten a Sroubl nakotveny. Nasledné dojde k povrchové Upravé
ocelové konstrukce.

4. Vodorovné konstrukce

5. Konstrukce stfechy

Ocelova konstrukce haly je zastfeSena pultovou stfechou se sklonem cca 2°. V ramci
posunu ocelovych rdmu dojde k ocisténi a statickému zhodnoceni stavajicich ploten
z trapézového plechu, pfipadné dojde kvyméné. V pfipadé vymény bude pouZit
trapézovy plech stl. plechu min. 0,63 mm, a vyskou viny 38 mm. Vlastni montaz
trapézového plechu bude provedena dle vybraného vyrobce, véetné pouZiti
systémovych kotvicich prvka.

6. Schodisté, zabradli a madlo

V objektu se nenachazi.

7. Upravy povrchd, podlahy, vyplné otvorti

V ramci stavajicich ocelovych konstrukci, dojde k oCisténi a naslednému osetreni
povrchu konstrukci.



R =l
GARANT
A [ projekt

Konstrukce a prace PSV

8. lzolace proti vodé a radonu

V objektu se nenachazi.

9. lzolace tepelné

V objektu se nenachazi.

10. Podlahy a obklady

V objektu se nenachazi.

11. Malby

V objektu se nenachazi.
12. Natéry

Bude proveden ochranny natér stadvajicich ocelovych konstrukci 2x povrchovym
ochrannym natérem do exteriéru na kovové konstrukce. Barva Seda.

13. Klempitské prace

Stdvajici klempifské prvky budou odstranény a nahrazeny novymi. Novy Zlab a svod a
systémové prvky stfechy budou zhotoveny z lakovaného Pz plechu s PES povrchovou
Upravou, Zlaby pllkruhové.

Klempitské prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3610.

14. Konstrukce tesarské

V objektu se nenachazi.

15. Zaskleni

Bez zaskleni.

16. Zamecnické vyrobky

V objektu se nenachazi.

17.  Truhlarské vyrobky

V objektu se nenachazi.

18. Oplasténi

Vlastni ocelova konstrukce je ¢astecné oplasténa deskami z polykarbonatu. Ty to desky
budou odstranény a nahrazeny novymi deskami. Jednd se o sedmisténné
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polykarbonatové desky o tloustce 25 mm s vyztuZzenou vnitini strukturou. Desky jsou
vyrabény s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou.

Vlastnosti:

Mez pevnosti v tahu: 62 MPa

Rozsah tepelné roztaznosti: 3 mm/m

Hlukova izolace: 22 dB (DIN 52210-75)

Pozarni odolnost: B-s1, dO

e) bezpecnost pri uZivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi;

Pred a béhem realizace:

V ramci realizace se povede registrace a dochazka viech zaméstnanc(i, OSVC a fyzickych
osob v pisemné formé, které se podili na stavbé Ci sluzbach pro reSeny projekt. Dale
budou evidovany firmy, subdodavatelé a vSechny prdvnické osoby, které se podili na
stavbé Ci sluzbach pro reSeny projekt. Generdlni dodavatel stavby pfipadné jim povérené
osoby zajisti dodrzovani dokumentu BOZP a zamezi vstupu neopravnénym a
nepovolanym osobam.

Dodavatelé dodaji technologické postupy pro veskeré prace véetné harmonogramu a
pldnovanym poctem zaméstnancu, v€etné kontaktu na zodpovédné osoby.

Tyto rizika a postupy na stavenisti reSici a specifikujici jednotliva opatreni vyplyvajici z
platnych pravnich predpis, s ohledem na mistni podminky ve vazbé na predpokladany
casovy pruabéh praci pfi realizaci dané stavby, budou soucasti planu BOZP pro realizaci
stavby, dle NV. ¢. 136/2016 Sb.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny vSechny platné zakony, normy, vyhlasky, nafizeni
a predpisy tykajici se provadéni stavby a bezpecnosti prace.

Nutnost stanovit koordinatora pro realizaci stavby vyplyva ze zdkona 309/2006 Sb.

Po dokonceni stavby:

Stavba bude uZivana pro Gcely, pro které byla navriena, tj. stavba fesi vystavbu ,,CSPH a
Mycky aut - SAKO Brno a.s., Cernovicka 15“. Nova budova bude vyuZivdna v ramci
provozu firmy SAKO, ucel uzivani varedlu se neméni. Nedojde k navyseni poctu
pracovnikd v arealu. Zaméstnanci, veskery prislusny personal, fyzické a pravnické osoby,
které se budou podilet na provozu stavby jako takové, budou proskoleni o bezpeénosti
provozu a budou sezndmeny s provozem stavby. Odpady vzniklé pfi provozu budou
likvidovany fyzickou nebo pravnickou osobou k tomu povérenou a spliujici vSechny
potiebné zdlezitosti pro likvidaci pfislusnych odpadu.
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Na zdkladé zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, a souvisejicich
legislativnich dokument(i, zejména pak natizeni vlady 362/2005 Sb., je nutné u
stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm,
vytvorit takova opatreni, kterd by umoznila provadét jejich bezpeénou udrzbu a kontrolu
(v€. pripadnych dalSich zafizeni na nich umisténych).

Jako ochrana proti padim z vysek pro pfedmétnou stavbu, kde se predpoklada casty
pohyb udrzby, a to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se predpoklada,
vzhledem malé stavbé, Ze zabezpedeni proti padu si zajisti fyzickd nebo pravnicka osoba
vykonavajici tytu ¢innost. Ke kotvicimu systému v rdmci zabezpeceni ochrany proti padu
z vySky nebo pro pfipad zachyceni mozného padu z vysky nebo propadnuti do hloubky
jek pak mozZni pfipojit osobni ochranné pracovni prostiedky (ddle jen OOPP).

Prvni pouZiti zabezpecovaciho sytému proti padu z vysky a do hloubky je mozné teprve
po radné provedené revizi a po predani zabezpecovaciho systému do uzivani
opravnénou osobou.

Pravidelné prohlidky:

Stavba, jeji dil¢i ¢asti a vSechny nezbytné objekty, konstrukce apod. budou pravidelné
kontrolovany a ovérovany dle pokynl dodavatele nebo vyrobce opravnénou osobou
nebo osobou k tomuto povéfenou na pokyn stavebnika pfipadné uZivatele. Systém
zabezpeceni proti padu z vysky a do hloubky vyZaduje kazdorocni periodické prohlidky
stanovené dle pokynl vyrobce. V pfipadé poskozeni nebo nedostatku bude o tomto
zajistén zapis a pripadny navrh reseni.

f) stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis
reSeni, zdsady hospodareni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi ucinky
vnéjsiho prostredi;

Tepelné-technické parametry obalky budovy spliuji pozadované hodnoty soucinitele
prostupu tepla dle normy CSN 73 0540 — Tepelnd ochrana budov.

Osvétleni:

Byl proveden vypocet umélého osvétleni a byly splnény normové hygienické
pozadavky na osvétleni.

Oslunéni:
Na objekty neni kladen poZzadavek na oslunéni.

Akustika — hluk, vibrace — popis feseni:
V objektech se nepredpoklada vyrazné hlukové zatiZeni. Vibrace se nebudou
vyskytovat.

Zasady hospodareni energiemi:
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Jedna se o prostor nevytapéné haly a technické mistnosti pro technologii myti, kde se
nepredpokladaji zasadni energetické naroky a predpokladaji se standardni potreby.

Ochrana stavby pred negativnimi Uc¢inky vnéjsiho prostredi:
a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Bez vlivu.
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni navrzeno. Nepredpokladaji se.
¢) Ochrana pred technickou seismicitou
Bez vlivu.
d) Ochrana pred hlukem
Neni navrZeno.
e) Protipovodriovd opatreni
Objekt se nenachazi v zaplavovém lGzemi.
f) Ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovadni, vyskytem metanu apod.
Bez vlivu.

g) poZadavky na poZdrni ochranu konstrukci;

Pro feSeny projekt bylo zpracovdno pozarné bezpecnosti feSeni a je nedilnou soucasti
projektu. Pfed zahdjenim a v priibéhu realizace je nutné stavbyvedoucim pripadné dalsi
povérenou osobou nebo osobou vykondvajici prace, sluzby ¢i dodavku konstrukci nebo
jejich dilgich €asti se seznamit s timto PBR a postupovat dle platnych zakon( vyhlasek,
CSN.

Vsechny prostupy ve svislych a vodorovnych konstrukcich musi respektovat pozarni
useky a musi byt pattiéné pozarné oddéleny.

Podminkou uzivani stavby jsou pravidelné kontrolni prohlidky PBR opravnénou osobou,
které jsou stanoveny legislativné. Bude zajiSténo stavebnikem pripadné uzZivatelem.

h) udaje o poZadované jakosti navrienych materiali a o poZadované jakosti
provedeni;

Mechanickd odolnost a stabilita

Objekt je navrzen z materidld a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a
stabilitou. Budou pouzity vyrobky standardni a odpovidajici kvality, Zivotnosti, stalosti a
pouzitelnosti. Nejsou pfipustné nahrazky nebo vyrobky, které nebudou odpovidat
standardni kvalifikaci.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry (jakost, rozméry ap.) odpovidat
pfisluSnym normam, technickym podminkam a technologickym predpistim.
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Pfipravenost stavby, zplsob montdZe a provadéni musi respektovat prislusné normy,
predpisy a technologické postupy. Pti realizaci stavby nutno dodrZzovat vSechny platné
normy a predpisy. Skute¢né rozméry prvk( nutno pred provedenim premérit na stavbé
- rozméry, pocet ks, pfip. tvar. PFi realizaci stavby bude stavenisté a komunikace
udrZovany v Cistoté.

PouZité materidly, technické a technologické vybaveni a provedeni konstrukci bude po
dobu Zivotnosti stavby kontrolovany opravnénou osobou nebo osobou tomu zpusobilou
stavebnikem pfipadné uzivatelem, ktery k tomuto Ucelu povéfi opravnénou sobou nebo
osobu tomuto zpUsobilou. V pfipadé potifeby budou opotiebené materialy, technické a
technologické vybaveni nebo konstrukce opraveny nebo vyménény na naklady
stavebnika pripadné uzivatele.

i) popis netradicnich technologickych postupti a zvlastnich poZadavki na provdadéni a
jakost navrZenych konstrukci;

Jednd se o feseni objektu ,,CSPH a My¢ky vozidel — SAKO Brno a.s., Cernovicka 15“. S tim
se poji rada technologickych postupt a zvlastnich poZzadavk( na provadéni. Realizac¢ni
firma musi byt specializovdna a mit dostatecné zkusenosti a odbornost s provadénim
takového typu staveb.

- Generdlni dodavatel zajisti kolaudacni souhlas na stavbu vCetné zajisténi inzenyrské
cinnosti spojené s kolaudac¢nim fizenim

j) poZadavky na vypracovdni dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele;

Dodavatel zpracuje na veskeré dodavané vyrobky vyrobni dokumentaci a uréi pracovni
postupy zapracovani vyrobkl a materialll pisemnou formou. V pfipadé Upravy
projektového reSeni bude toto doloZzeno kompletni dokumentaci. Je-li v zaddvacich
podkladech definovan konkrétni vyrobek, ma se za to, Ze je tim definovany minimalni
pozadovany standard a v nabidce mlzZe byt nahrazen vyrobkem srovnatelnym, ktery
vSak nesmi snizit zadavatelem navrzeny standard (Zddame V&as v tomto pfipadé o
presné;jsi specifikaci). Zhotovitel je povinen vSechny vyrobky pred jejich zabudovanim do
stavby predlozit k odsouhlaseni AD a TDI (pfedloZit vzorky), specidlné pak vzorky vsech
dlazeb, obkladd, podlahovych krytin, podhled(, kovani, zafizovacich predmétq, svitidel,
technologii a dalsich vybranych konstrukci ¢i material( ke schvaleni zastupci TDI a AD
pred vlastnim pouzitim. Definitivni odsouhlaseni pak provede technicky dozor investora
pisemné. Jakékoli zmény nebo Upravy technického feSeni je nutno projednat s
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projektantem (profesnim), hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pred
zapocetim praci. Dodavatel necha zpracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

k) stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich
méreni a zkousek, pokud jsou poZadovdny nad rdamec povinnych - stanovenych
prislusnymi technologickymi predpisy a normami;

Pozadavky jsou stanoveny obecné platnou legislativou. TDI bude pisemné vyzyvan k
prebirdni konstrukci, jejich vrstev atd. dle jeho poZadavku, ktery si stanovi ve stavebnim
deniku nebo na KD.

Veskeré uvedené hodnoty konkretizované timto projektem a uvedenymi normami a
predpisy jsou pro dodavatele zdvazné. Pfed provadénim kazdé z praci bude predlozen
pisemné zpracovany technologicky postup ke kontrole TDI.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat vyrobk( jsou uvedeny ve skladebnych
rozmérech. Pfed vyrobou vyrobk( PSV je nutné zamérit konstrukce, do kterych se tyto
vyrobky osazuji. Presnost délkovych a vyskovych rozmért bude v hodnotach uvedenych
v CSN 73 0205, CSN 73 0210-1 a 2, €SN 73 0005, CSN 73 0202, CSN 73 0212, CSN 73
0212-5, CSN 73 0212-6, CSN 73 0212-3, CSN EN 1996-2.

V této dokumentaci uvedené oznaceni dodavek a materidl( slouzi pouze k uréeni
vibrovani atd. bude provadéno vhodnou strojni metodou.

Veskeré vyrobky a materidly zabudovavané dodavatelem do stavby musi byt I. jakosti,
coz bude dokladovano spolecné s certifikaty a prohlasenimi o shodé dolozeno v
predstihu pred jejich zabudovanim.

Pokud si pouZity material, konstrukéni prvek nebo konstrukéni fesSeni zvolené
dodavatelem a odsouhlasené investorem vynuti zménu ostatnich konstrukci, je nutné
toto konzultovat s autorskym dozorem. V opaéném pfipadé za zvolené zménéné reseni
zodpovida dodavatel.

Pfed stanovenim pevné ceny je nutno tento projekt jako zavazny podklad pisemné bez
rozporové odsouhlasit investorem akce, technickym dozorem stavby a generalnim
dodavatelem stavby. Vyrobni dokumentace je soucasti dodavky stavby. Cenové nabidky
budou vypracovany na zakladé kompletni projektové dokumentace pro provedeni
stavby, a nejen dle vykazu vymér. Rovnéz je nutné, aby se generalni dodavatel seznamil
s projektem a zohlednil poZadavky na stavebni pfipravenosti a pfipomoce ve své cenové
nabidce. Pokud zpracovatel cenové nabidky zjisti v dokumentaci chybéjici ¢i nadbyteéné
prvky, vyrobky nebo material, uvede toto ve své nabidce v samostatné ¢asti. Prijetim
zakazky generdlni dodavatel prohlasuje, Ze materidly a vyrobky v poZzadované kvalité
jsou pro néj dostupné v pozadovanych terminech.
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Musi byt dodrZzeny veSkeré podminky stanovené stavebnim povolenim, vyjadienimi
veskerych DOSS a pravnickych osob, které budou ucastniky stavebniho fizeni. Nedilnou
soucdsti tohoto projektu je zprava pozdrni ochrany. Veskeré prichody instalaci pres
pozarni useky dotésni dodavatel pozarnimi ucpavkami v ramci dodavky. Soucasti
dodavky stavby jsou veskeré pozadavky uvedené v pozdrni zpravé, napt. hasici pfistroje
atp.

Generalni dodavatel je povinen seznamit vSechny subdodavatele s obsahem projektu a
je povinen dodrZzovat vSechna ustanoveni a doporuceni v ném uvedena. Dodavatelé i
subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavebni ¢asti
(a vSech profesi, které objednava generalni dodavatel stavby), véetné PD pozarni
ochrany celého objektu. PoZarni feSeni je nedilnou soucasti projektu a zhotovitelé
stavby si tuto PD vyZadaji od investora nebo generalniho dodavatele této stavby. Za
¢innost subdodavatelll zodpovida v pIné mite generalni dodavatel.

Povéreny zastupce generdiniho dodavatele (stavbyvedouci) zodpovidd za koordinaci
tras vedeni, v pripadé zjisténi kolize tras a odchylky od projektového rfeseni bude o tomto
neprodlené informovat zpracovatele dokumentace. Zmény tras jsou mozné pouze po
predchozim pisemném odsouhlaseni.

Dodavatelé vSech ¢asti stavby jsou povinni predat spolu s dokonéenim praci pfislusné
revize, vysledky tlakovych zkousek, provozni fady, pasporty, atesty, prohlaseni o shodé
a ostatni zaruky, vztahujici se k predmétu dila dle platnych predpisi a norem. Veskeré
tyto dokumenty musi dodavatel predat v jednotné ucelené formé. Forma dokumentu
bude odpovidat navodu k uzivani stavby. Informacim neobsazenym nasledné v tomto
dokumentu nebude pfikladana vaha pfi posuzovani naroku na reklamaci, odstrafovani
vad a nedodélki dila.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSechny technologické postupy pro vybrané
materidly a postupy provadénych stavebnich praci, montdzi nebo dodavek, ucinné
vétrat vnitfni prostory stavby a neprodysné neuzavirat, aby byl zajistén trvaly odvod
pary z vysychajicich stavebnich konstrukci, a vhodné zvolenym postupem praci zamezit
pfipadnému vzniku kondenzace v nékterych ¢astech konstrukci, a tim zamezit naruseni
jejich funkénosti, napf. u tepelnych izolaci, ve vnitinich ¢astech a dutinach.

Soucasti dodavky stavby jsou i veskeré bezpecnostni tabulky a smérovky, dodavka a
montaz hasicich pristroja, revize veskerych protipozarnich zafizeni. Soucdsti dodavky je
kompletni pfiprava objektu pro kolaudaci a zajisténi kolaudace, véetné vesSkeré
dokumentace pozadované platnou legislativou. Dodavatel stavby musi zabezpedit
vSechny stavajici nebo realizované objekty, konstrukce, materidly, mistnosti, apod.
takovym zpUsobem, aby nedoslo k jejich poskozeni. V pfipadé zapraseni, poskrabani Ci
jiného znehodnoceni je povinen je plnohodnotné nahradit nebo uvést do plivodniho
stavu (napt. vymalovani, nové natéry, pfip. vyména). Zplsob oprav poskozenych
konstrukci bude uréen béhem vystavby TDI.
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Soupis limitd pro provadéni zemnich praci a ukladani siti:

- ochranné a bezpecnostni pasmo VTL a STL plynovodu (zak. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist);

- ochranné pasmo VVN nadzemniho vedeni 110 kV (zak. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist);

- ochranné pasmo VN kabelového vedeni 22 kV (zdk. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpish);

- ochranné pasmo VN nadzemniho vedeni 22 kV (zak. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpish);

- ochranné pasmo vodovod( a kanalizaci (zak. 274/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpish);

- ochranné pasmo podzemniho telekomunikac¢niho vedeni (zak. 127/2005 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist). Ochranna pasma inZzenyrskych siti:

- Kanalizace do 0500 1,5 m;

- Kanalizace nad 0500 2,5 m;

- Vodovod do 0500 1,5 m;

- Vodovod nad 0500 2,5 m;

-Vedeni VN 1,0 m;

- Vedeni NN 1,0 m;

- Vedeni telefonu 1,0 m;

- Stfedotlaky plyn 1,0 m;

Neni-li uréeno jinak, je pozadovan stfedni stupen vyztuzeni, tj. 120 kg oceli na 1 m3
betonu. Podrobné rfeSeno v oddile D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni.

1) vypis pouZitych norem.

CSN EN 206+A2 Beton, specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukei

CSN 73 2810 DFevéné stavebni konstrukce

CSN EN 1996-2 Eurocode 6: Navrhovani zdénych konstrukei

CSN 73 0001-1 — navrhovéni stavebnich konstrukei

CSN EN 1993-1-12 — Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN 73 0540-2 -Tepelnd ochrana budov - pozadavky

CSN 1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukei — hodnoceni existujicich konstrukei
CSN EN 1008 — Zdmésova voda do betonu
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CSN 73 0205 Geometrickd presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické piesnosti
CSN 73 0210 Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: PFesnost
osazeni

CSN 73 0005 Modulova koordinace rozmérd ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0202 Geometrickd presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212 Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0212-3 Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni
stavebni objekty

CSN EN 1504-1a710 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci
CSN 72 26 00 CihlaFské vyrobky. Spoleéna ustanoveni

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1:
Pozadavky na posouzeni shody konstrukénich dilcd

CSN EN 13914 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek

CSN 73 8101 Leseni - Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdnd a volné stojici leSeni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 1901-1 aZ 3 Navrhovani stfech

CSN EN 13965 Charakterizace odpad( - Nazvoslovi

V Brné 09/2024 Vypracoval: Ing. Petr Kopecky, Ing. Stanislav Smolik
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