
ÁST PROJEKTU

NÁZEV ÍSLO

NÁZEV PROJEKTU

OBJEKT

DATUM

M ÍTKO STUPE

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR
PROJEKTU

VYPRACOVAL

ÍSLO ZAKÁZKY

MÍSTO STAVBY

- DPSTECHNICKÁ ZPRÁVA

±0,000 = PODLAHA 1.NP

STAVEBNÍK

SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 62800 Brno

GARANT projekt s.r.o.
Sta kova 103/18, 602 00 Brno
I : 06722865, DI : CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

"Stavební úpravy objekt erpací stanice a my ky vozidel -
SAKO Brno, a.s., ernovická 15"

Areál SVOZ TKO SAKO,
SAKO Brno, ernovická 454/15, Komárov, 617 00 Brno Jih,
parc. . 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13, k.ú. Komárov (611026)

SO05 - MY KA VOZIDEL

ING. STANISLAV SMOLÍK

00

ZA ÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A
BLESKOSVODY

D.2.4.4

ING. JOSEF ŠRÁMEK
.autorizace: 1006026

ING. ZUZANA POKORNÁ

POZN.: UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBK JSOU POUZE INFORMATIVNÍ V RÁMCI PROJEKTU
A MOHOU BÝT POUŽITY PODOBNÉ SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.

mailto:info@garantprojekt.cz


TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: Stavební úpravy objekt erpací stanice a my ky
vozidel -SAKO Brno, a.s., ernovická 15

Místo stavby: Brno - Komárov, p. .: 158/1, 158/2, 158/9, 158/11, 158/13

Investor: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 617 00 Brno Jih

Stupe : DPS

Objekt:
D.2.4.4 Za ízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Autorizoval: Ing. Josef Šrámek KAIT . 1006026
technologická za ízení staveb

………………………….

Vypracoval: Pavel Semeniuk ………………………….

Vypracováno dne: 08.2024

       p íloha . 00



2.1 Základní technické údaje
2.2 Provozní podmínky

3.1 Rozvad RT1
3.2 Kabelové rozvody
3.3 Technologické uzemn ní



P edm tem projektové dokumentace je modernizace a technologicko-stavební obnova stávající
my ky nákladních voz v areálu spole nosti SAKO Brno a.s.
Bude se jednat o kompletní modernizaci p edm tné ru ní my ky z pohledu stavebního i
technologického, a to bez p ístupu ve ejnosti - , kde „zákazníky“ tvo í
zam stnanci.
Tato my ka bude využívána pouze vozovým parkem investora.
Mycí plocha, s jedním mycím místem, které je zast ešeno plocha, se dv ma výdejními místy je p es jímací
st edový žlab napojena na stávající podzemní nádrž - slopovou nádrž pro úsadu kal a dále na OV a mycí
stroj. Mycí stroj je s naftovým oh evem. Sestavu ve strojovn dopl uje ATS - automatická tlaková stanice,
dodávající tlakový vzduch OV pro istící operace a dále zásobní nádrž na recyklovanou vodu s podávacím
erpadlem.

Veškeré technologie jsou dodány jako výrobek / celek s certifikátem a napojení do sít NN je p es zásuvku /
vidlici.

Rozsah nové stavební elektroinstalace spo ívá v instalaci nového silového vedení pro sv telné a
zásuvkové okruhy v kiosku a dále topného okruhu s OT o výkonu 1,5 kW.

Ve strojovn bude instalován nový silový rozvad .
Projekt po ítá také s instalací nových osv tlovacích t les v mycí hale - pod p est ešením a ve

strojovn .

3N + PE AC 50 Hz 400/230V TNC-S
automatickým odpojením od

zdroje zvýšená pospojováním a proudovým chráni em
cca Pi= 30 kW

 PP= 25,5 kW

0,85
3

: uvedeno v samostatném protokolu.

Elektrický rozvod je navržen pro obsluhu pracovníky, seznámenými ve smyslu Vyhlášky . 50/1978
Sb. P ed uvedením do provozu bude za ízení podrobeno výchozí revizi dle SN 33 2000-6.
Pro zajišt ní bezpe nosti a hospodá ských hodnot, je nutno provád t pravidelné revize dle SN 33 1500.
Elektrické za ízení bude provozováno dle provozního ádu, který zpracuje uživatel.

V rámci elektroinstalace bude ešena 100% obnova stávajícího rozvad e pro kompletní technologii a
stavební ásti my ky. Elektro rozvad bude nov napojen ze stávajícího areálového rozvodu, a to zemním
p ívodním kabelem CYKY J.



Kabelová vedení jsou provedena kabely CYKY. Instalovány budou zásuvky pro napojení technologie
230V/16A IP44, 400V 32A IP 44 a svítidla se zvýšeným krytím - IP67. Napojení osv tlení venkovního mytí je
provedeno kabely CYKY-J 5x1,5 resp.3x1,5. P ípadné vývody pro technologii OV provedeny kabely, CYKY-
J 5x6 a CYKY-J 3x2,5.

Pro návrh jímací soustavy byla použita metoda ochranného úhlu, kdy s ohledem na zat íd ní objektu
do LPS I a výšce zast ešení byl vypo ítán ochranný úhel 68° (uvažováno od nejnižší ásti zast ešení) a
ochranný úhel 63° (uvažováno od nejvyššího bodu zast ešení). Zast ešení mycí plochy je p ipojena na
stávající zemnící soustavu - bude provedena výchozí revize a na strojovn bude instalována m ížová jímací
soustava. Toto ešení jímacího za ízení zajiš uje dostate nou ochranu p ed úderem blesku.

Pro svedení atmosférického náboje bude využita ocelová konstrukce zast ešení, která bude p es
zkušební svorky umíst né ve výšce 0,5m nad zemí p ipojena na uzem ovací soustavu objektu / areálu.
K zajišt ní dokonalého styku na šroubových spojích je nutno šroubové spoje na sloupech zast ešení doplnit o
v jí ové podložky. Svody na objektu kiosku a pomocných jíma nádrží budou ešeny vodi em FeZn DN8
(p ípadn AlMgSi 8) a p es zkušební svorky ve výšce 0,7m budou spojeny s uzem ovacím vedením.

Ochrana p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí el. za ízení je provedena dle SN 332000-4-41
ed.2 samo inným odpojením od zdroje dopln ná o zvýšenou ochranu proudovým chráni em a pospojováním
v prostorách nebezpe ných. Za ú elem této ochrany budou na svorkovnici HOP pod RMS p ipojeny:
· kompresor
· technologie mycí linky
· technologie mycího stroje
· kanálky odpadových vpustí
· topení, kovové zárubn dve í
· všechny kovové ásti objektu v . ocelových rozvod inženýrských sítí (trubní vedení)

Veškeré uzem ovací body budou o íslovány a ozna eny zna kou uzemn ní. Veškeré zemní spoje
budou chrán ny ochranným asfaltovým nát rem, rovn ž uzem ovací vedení bude p i vstupu do zem
chrán no asfaltovým nát rem a to do výšky 30cm nad i pod úrove  terénu.

 P ed uvedením do provozu musí být za ízení p ekontrolováno.
Dodavatel musí po skon ení - mont. prací zajistit provedení výchozí revize dle SN 33 2000-6 ED.2

a SN EN 60079-17 ED.4, bez níž nesmí být za ízení p edáno, nebo uvedeno do provozu.
Za ízení bude provozováno podle provozního ádu, který si zpracuje provozovatel. Pom cky ur ené k

obsluze provozu a zajišt ní bezpe nosti musí být zajišt ny p ed uvedením za ízení do zkušebního provozu.
Ochranné a pracovní pom cky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy ádn

uloženy na p ístupných místech. Ochranné a pracovní pom cky nejsou sou ástí dodávky el. za ízení.
Provozovatel zhotoví pro každý objekt požární p edpisy, se kterými seznámí p íslušné pracovníky. V
požárních p edpisech bude ur eno, které ásti el. za ízení a jak se budou p i požáru vypínat. P edpokladem



pro ádný a trvalý provoz el. za ízení je správná obsluha a údržba el. za ízení dle p íslušných norem a
pokyn výrobc .

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými p edpisy a normami SN.
Technická zpráva dopl uje výkresovou ást technické dokumentace a je její sou ástí.
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