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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 3. 2026 

Zadavatel z vlastního podnětu ve vztahu ke každému z 5 FVE poskytuje technické podklady, 

z nichž je patrné, požadované umístění FVE panelů na střechách dotčených objektů. Ve 

zbývající rozsahu nejsou tyto podklady z pohledu plnění předmětu veřejné zakázky závazné.    

Zadavatel současně poskytuje návrh smlouvy, v němž došlo k formální úpravě výzev RES+, 

z nichž jsou jednotlivé FVE dotovány (úpravou je dotčen odst. II.10 a XIX.2 návrhu smlouvy a 

bod 3 přílohy č. 1 návrhu smlouvy). 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání nabídek:  

Datum: 28. 4. 2026 Hodina: 10:00 

Zadavatel: 

 SAKO Brno SOLAR a.s.  

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 

IČO: 14103320 

Veřejná zakázka: 

„Realizace 5 FVE" 

Sektorová nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím 

řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Přílohy: 

Technické podklady k 5 FVE 

Návrh smlouvy 

 

 

 

Solkind s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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