



Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.07

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Dotřídovací linka – zhotovitel stavebních prací“.

Dotaz č. 1

Omlouváme se za zmatení, zjistili jsme z PD, že piloty pro objekt SO 08 mají třídu betonu C 30/37 jak bylo původně uvedené ve VV. Prosíme o opravení do původního znění.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 2

Ve vysvětlení č. 5 byl dotaz ohledně VV - IO 01.01.02 – přípojka splaškové kanalizace II. Zda si máme nově doložený VV v sešitu DL_Inženýrské objekty-IO zaměnit nebo pouze vyplnit při odevzdání nově doložený VV a v DL_Inženýrské objekty-IO nechat nevyplněný první list, který se týká IO 01.01.02. Odpověď od zadavatele zněla, že je doplněn k novým DI 5 nový VV. V příloze DI 5 však tento VV chybí. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 3

Ve vysvětlení DI 4 byl doplněný VV ohledně IO 09 a IO 10 - Příprava území a Terénní úpravy. Prosíme také o doplnění do DL_Inženýrské objekty-IO jak u IO 01.01.02 – přípojka splaškové kanalizace II.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 4

Prosím o doplnění do projektové dokumentace u horkovodu celkový kladečský plán potrubí.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 5

Ve vysvětlení DI 5 byl doplněný VV ohledně SO 06_1 přejezdová váha. Prosíme také o doplnění do DL - objekt SO 06.1 - rekapitulace jak u IO 01.01.02 – přípojka splaškové kanalizace II.

Odpověď zadavatele: Doplněný VV DL - objekt SO 06.1 – rekapitulace je přílohou.