SITUACE PLOCH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A VJEZDŮ 1:1750
SITE FACILITIES AND ENTRANCES LAYOUT 1:1750



PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVBY/SITE FACILITIES AREAS

P1 P1 – cca 62 m2

P2 P2 – cca 125 m2

P3 P3 – cca 1400 m2

P4 P4 – cca 740 m2

P5 P5 – cca 2100 m2; možnost skladování, zhotovitel musí plochu zabezpečit a oplotit
P5 – cca 2100 m2; storage possibility, the contractor must provide fencing and security

P6 P6 – cca 4500 m2; možnost skladování, zhotovitel musí plochu zabezpečit a oplotit
P6 – cca 4500 m2; storage possibility, the contractor must provide fencing and security

P7 P7 – cca 10000 m2; možnost skladování materiálu nebo vyvážení výkopku
možnost skladování suti a vývoz do areálu Jedovnická 4, po dohodě s objednatelem
zhotovitel musí plochu zabezpečit a oplotit
P7 – cca 10000 m2; possibility of material or excavation storage
possibility of excavation transfer to Jedovnicka 4 plot, after agreement of Employer.
The contractor must provide fencing and security.

P8 P8 – cca 2500 m2; možnost skladování, zhotovitel musí plochu zabezpečit a oplotit
P8 – cca 2500 m2; storage possibility, the contractor must provide fencing and security

LEGENDA ZNAČENÍ/MARKING DESCRIPTION

NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY, PS	NEW BUILDINGS, NEW TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
NOVÉ CHODNÍKY	NEW SIDEWALKS
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	NEW REINFORCED AREAS
NOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA	NEW GRAVEL AREAS
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ	NEW REINFORCED AREAS IN PLACES OF THE EXISTING GREEN AREAS
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY	EXISTING BUIDINGS
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PLOCHY	EXISTING INTERNAL COMMUNICATIONS AREAS
NOVĚ UPRAVENÉ ZELENÉ PLOCHY, SVAHOVÁNÍ TERÉNU	NEW GREEN AREAS, SLOPE GROUNDING
HRANICE AREÁLU	PLOT BORDERS
AREÁLOVÝ VJEZD	PLOT ENTRANCE
RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	CANCELED ENGINEERING NETWORKS
KATASTR NEMOVITOSTÍ	CADASTRE BORDERS
NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ OBJEKTY PRO VEDENÍ INŽ. SÍTÍ	NEW LAND BUILDINGS FOR THE ENGINEERING NETWORKS
PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	SITE FACILITIES AREAS

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOTVITEL ZAJISTIT VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ. V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚN POUZE RUČNÍ ODKOP
- V MÍSTĚ PŘELOŽEK NEBO NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA POVRCHU A SKLADBY PODLOŽÍ DLE PROJEKTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NOTICES

- BEFORE STARTING THE EXCAVATIONS WORKS CONTRACTOR MUST PROVIDE DESIGNATION OF THE ENGINEERING NETWORKS AND THEIR DESIGNATIONS. ONLY MANUAL EXCAVATION MUST BE CARRIED AT THE PLACE OF THE EXPECTED NETWORKS.
- SURFACE TREATMENT AND SUBSTRATE COMPOSITION WILL BE CARRIED OUT IN THE PLACE OF THE PLACES OR THE NEW ENGINEERING NETWORKS (IN ACCORDANCE WITH THE NEW ENGINEERING NETWORKS PROJECT)
- NEW ENGINEERING NETWORKS WILL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE PROJECT

Stavba/ Job:	Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1		
0,000 = 248,15 m n. m. (Bpv)		Měřítko/Scale: 1:1750	Datum/Date: 10/2021
Investor/ Investor:	SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno	Zhotovitel/ Contractor:	Complex Project, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Název/ Title:	SITUACE PLOCH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ SITE FACILITIES LAYOUT	Č. dokumentu/ No.:	Rev.:
		CPX-42-2020-TP-004	1