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BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ B - B

DSO 102.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY V SO 102

A1 (8 x A4)

LEGENDA:

DEMONTÁŽ PLOŠIN VČETNĚ ZÁBRADLÍ A ZAKRYTÍ

(ŽB PLECH, ROŠT)

PROJEKTANT KONTROLOVAL VED. PROJEKTANT

DATUM

JMÉNO

PODPIS

STAVBA

MÍSTO STAVBY

JMÉNO

DATUM

PODPIS



STUPEŇ PD:

ZAK.ČÍSLO:

MĚŘÍTKO:

KONTROLOVAL

INVESTOR STAVBY

PROJEKTANT

tel./fax: 00420 541249171

e-mail: info@alefbrno.cz

602 00 BRNO

Smetanova 3

NÁZEV VÝKR.

ČÍSLO VÝKR. ČÁST:

Ing. J. Novotný Ing. P.Otépková

1:100

20-02-05.3

DVSP

OPTIMALIZACE POMOCNÝCH

PROVOZŮ - ČÁST III.

10/2020 10/2020 10/2020

D.1.1.b.15

SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 4247/2

628 00  Brno

SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 4247/2, Brno

DSO 102.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY V SO 102

D.1.1  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ B - B

B       R       N      O

0,000 = 248,150 m.n.m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

Ing. P.Otépková

DEMONTÁŽ SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ A

SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKŮ

KEY PLAN

DSO 102.1 STAVEBNÍ

ÚPRAVY V SO 102
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