NOTE

001	KOTEL-PŘEDNÍ SLOUP BOILER-FRONT COLUMN	900x900 MM
002	KOTEL-CENTRÁLNÍ SLOUP BOILER-MIDDLE COLUMN	1000x1000 MM
003	KOTEL-EKONOMIZÉR BOILER-ECONOMIZER	900x900 MM
004	POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU DUCT AIR FAN	500x500 MM
005	VENTILÁTOR PRIMÁRNÍHO VZDUCHU PRIMARY AIR FAN	1900x3450 MM
006	OHŘÍVAČ VZDUCHU AIR HEATER	500x600 MM
007	VIBRAČNÍ DOPRAVNÍK ŠKVÁRY BOTTOM ASH VIBRATING CONVEYOR	850x600 MM
008	PÁSOVÝ DOPRAVNÍK BELT CONVEYOR BUDE PROVEDENO PO MONTÁŽI TLČ WILL BE CAST AFTER THE POSITIONING OF THE EQUIPMENT	1700x400 MM
010	NÁKLADNÍ VÝTAH LIFT	3480x2545 MM
011	VENTILÁTOR SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU SECONDARY AIR FAN	1700x1400 MM
014	HYDROCENTRÁLA MEZ HYDRAULIC PLANT GRATE	2400x1700 MM
015	ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁTY CONDESATE RESERVOIR	1100x800 MM
018	LÁVKY KOTEL BOILER WALKWAY	900x900 MM
019	PÁSOVÝ DOPRAVNÍK BELT CONVEYOR	3000x500 MM
020	PÁSOVÝ DOPRAVNÍK BELT CONVEYOR	1600x600 MM

UMÍSTĚNÍ HYDRANTŮ JE UVEDENO V ČÁSTI PROJEKTU –ZTI
PLACEMENT OF FIRE COCK IS PART OF SANITARY INSTALATIONS

NOVÝ ZAMĚČENÝ VÝROBEK–VZ SO 102/1 VÝKRES 4048 2020 20 KO 01217
NEW LOCKSMITH PRODUCT–SEE SO 102/1 DOCUMENT 4048 2020 20 KO 01217

PODLAHA BUDE VYSPÁDOVÁNA SMĚREM KE KANÁLKŮM Z DÍVKOU JEJÍHO MÍT.
THE FLOOR MUST INCLUDE SLOPES TOWARDS THE GUTTERING FOR FLOOR WASHING

1 DĚJÍCÍ STĚNA – VZ PROJEKT PRSB
STÁVAJÍCÍ PLOŠINY KOLEM KOTLŮ K1 A NOVÉ PLOŠINY KOTLŮ K2 A K3
BUDOU PŘES STĚNU PROPOJENY DVĚMA
SEPARATING WALL – SEE DOCUMENTATION PRSB
EXISTING FLOORS AROUND BOILER K1 AND NEW FLOORS AROUND BOILERS K2 AND K3
WILL BE CONNECTED THROUGHT THE WALL BY DOORS

2 SCHODIŠTĚ A VÝTAH JE DODÁVKOU TECHNOLOGIE
STAIRWAY AND LIFT IS DISTRIBUTION OF TECONOLOGY

3 OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA TŘ. JS150 V BETONU 200 MM NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
PODLAHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI – VZ SO 102/1 – VÝKRES 4048 2020 20 KO 01209
FLEXIBLE DOUPLE SURFACE PROTECTIVE PIPE DN150 IN CONCRETE 200 MM ABOVE ±0,000
PLACEMENT WILL BE SPECIFIED DURING ASSEMBLAGE– SEE SO 102/1 – DOCUMENT 4048 2002 20 KO 01209

4 OBRYS ZÁKLADŮ – VRCHNÍ HRANA ZÁKLADŮ = ±0,000, PŘÍZNAČNÁ SPÁRU MEZI PODLAHOU A ZÁKLADEM (NAPŘ.POLYETYLÉN)
LINE OF FOUNDATIONS – UPPER EDGE OF FOUNDATIONS = ±0,000

5 ŘEZNÉ SPÁRY V PODLAZE, ŘEZÁNO NA ČTVEŘE 1/3 PODLAHY–VZ BETONOVÉ KONSTRUKCE
JOINTS CUTTING IN CONCRETE FLOOR ON 1/3 – SEE CONCRETE CONSTRUCTIONS

10 BETONOVÝ BLOK PRO UKOTVENÍ SCHODŮ NEBO ŽEBŘÍKU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZJISTÍ NA INSTALAČ MATERIÁLU PŘI MONTÁŽI, PROVEDENO V DRUHÉ FÁZI BETONÁŽE
CONCRETE PLINTH – STAIR OR LADDER,
POSITION OF CONCRETE ACCORDING TO INSTALATION OF EQUIPMENT AFTER ASSEMBLY, SECOND PHASE
OF CONCRETING

LEGENDA MATERIÁLŮ:
LEGENDS OF MATERIAL:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – EXISTING CONSTRUCTIONS
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL 11,5 P+D – MASONRY FROM CERAMIC BLOCKS 11,5 P+D
- BETON – CONCRETE
- ŽELEZOBETON – REINFORCED CONCRETE
- NOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP – ŠTĚRKOPÍSEK – NEW COMPRESSED EARTHWORK
- STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ ZÁSYP – ŠTĚRKOPÍSEK – EXISTING COMPRESSED EARTHWORK

LEGENDA REVIZÍ:
LEGENDS OF REVISIONS:
B:
– ÚPRAVA SOKLŮ DLE POŽADAVKU CNIM ZE DNE 17.10.2008 (VÝKRES CNIM Č. 40482030/6401201 D) / MODIFICATION OF THE PLINTHS ACCORDING CNIM REQUIREMENT FROM 17.10.2008 (DOC No 40482030/6401201 D
– ZMĚNA POZICE CHRÁNIČEK U SOKLŮ 005 / DIFFERENT POSITION OF THE PROTECTIVE PIPES FOR PLINTHS 005
– ÚPRAVA CHRÁNIČEK U OSY E/8 / MODIFICATION OF THE PROTECTIVE PIPES NEAR COLUMN E/8
– ZMĚNA KOTVENÍ ZE DNE 23.6.2008 DLE VÝKRESU CNIM Č. 4048 12 60 0102 FF G 1001 C / MODIFICATION OF THE ANCHORING ACCORDING DOC No 4048 12 60 0102 FF G 1001 C

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
LEGEND OF CIVIL UNITS

SO 101/1 –HALA ZÁSOBNÍKŮ ODPADŮ–OPRAVY
–WASTE CONTAINER HALL–RECONSTRUCTION
SO 102/1–HALA KOTELNY–OPRAVY
–BOILER ROOM HALL–RECONSTRUCTION
SO 103/1–HALA ODŠVAROVÁNÍ–OPRAVY
–SLAG SEPARATION HALL–RECONSTRUCTION
SO 106/1–BUDOVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY–OPRAVY
–TRANSFORMER STATION AND SWITCHBOARD ROOM–RECONSTRUCTION
SO 107/1–BUDOVA CHEMICKÉ ÚPRAVNY VODY
–BUILDING OF CHEMICAL WATER TREATMENT PLANT
SO 401 –ODTŘÍDOVACÍ A TURBÍNOVÁ HALA
–SORTING AND TURBINE HALL



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ
ELEVATION SYSTEM:BALTIC AFTER COMPENSATION

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:JTSK
COORDINATE SYSTEM:JTSK
±0,000=248,15 m.n.m. BPV
±0,000=248,15 METERS ABOVE SEA LEVEL



Revize / Rev.	Datum / Date	Změny / Modifications	Vypracoval / Created	Kontroloval / Checked	Schválil / Approved
F					
E					
D					
C					
B	2.12.2008	Vydání druhé /Second Issue	Ing. ŽUPAČKA	POSPÍŠILOVÁ	Ing.arch.MAREŠ
A	30.05.2008	Vydání první / First Issue	Ing. MRLINCHOVÁ	POSPÍŠILOVÁ	Ing.arch.MAREŠ

Uživatel / Employer
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2
628 00 BRNO
Česká Republika

STAVBA / PROJEKT : ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
CONSTRUCTION SITE / PROJECT : WASTE MANAGEMENT BRNO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ; PRO PROVEDENÍ STAVBY
DESIGN STAGE : FOR CONSTRUCTION

Stavební objekt / Civil unit	Profesní část / Discipline
SO 101/1 - Hala zásobníku odpadů - v úpravy	**1.1 Architektonicko stavební řešení**
SO 101/1 - Waste container hall - v reconstruction	**1.1 Architectural and civil design**

Název dokumentu / Title of document
Půdorys ±0,000
Plan ±0,000

Vyhotovitel / Issuer
CNIM
18, rue Grange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
FRANCE

Dodavatel stavební části / Civil part supplier
CONSTERA
Čechyňská 14a
602 00 Brno
Česká republika

Inženýr / Engineer
TENZA, a.s.
Svatopluková 7
617 00 BRNO
Česká republika

Konsorcium / Consortium
CNIM
18, rue Grange Dame Rose
78457 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex
France
SIEMENS S.R.O.

Zpracovatel dokumentace/ Author of documentation
TKB KOVOPROJEKTA BRNO a.s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika

Tento dokument je chráněn autorským zákonem č.89/6. Není bez souhlasu autora jakýmkoliv způsobem rozmnožován, šířen anebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu ČKBS.
This document is property of ČKBS it cannot be used reproduced transmitted and / or disclosed without the prior written permission of ČKBS.

For approval ☐ K vyhotovení / For construction ☒ K provedení / As built ☐

Formát / Format: 13 x A4 | Měřítko / Scale: 1:50

Dokument č. / N° document: 4048 20 02 20 / KO G 1108 | Revize / Revision: B | Statut / Statute: BPE