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D. 1.3 POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
Zpracováno dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, v souladu 
s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění,  

a platnými ČSN 73 08xx k 01. 12. 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vypracovala:             Ing. Jitka Nerudová 
 

Oprávnění:  Živnostenský list č. j. 02/16274/00/0, 

Magistrát města Brna ze dne 1. 12. 1993. 

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby    

ČKAIT 1001967. 

Osoba odborně způsobilá dle §11 zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  Z-88/98. 
 

Datum:   srpen  - říjen 2019 

Změna stavby: prosinec 2021 

 

Stavba:   Areál SAKO  - SVOZ  

Nadstavba administrativního objektu SAKO Brno, a.s., Černovická 15 
    

Místo stavby:  ul. Černovická 454/15, 617 00 Brno - Komárov 

katastrální území: Komárov 

   parcela číslo:   172/1, 172/2 

   využití dle KN:  objekt občanské vybavenosti 

   obec:   Brno 

   kraj:    Jihomoravský 

   okres:    Brno     

stavební úřad:   Brno- jih 
 

Stavebník  SAKO Brno a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno  

   tel: +420 548 138 111 

   e-mail: sako@sako.cz 

IČ: 60713470 
 

Projektant:           Atelier 205 

   Ing. arch. Vilém Chroboczek, Pod Kaštany 631, 679 21 Černá Hora 
   ČKA 1216 

   IČ: 12168980 

   chroboczek@volny.cz, tel: +420 777 944 884 

 

Projektant FVE: Ing. Lenka Schröpferová, Lužická 1646/6, Praha 2, 120 00 

   tel: +420 722 007 440 

   e-mail: projekty@solarpartner.cz 
 

Stupeň PD:  změna stavby před dokončením 

                                      k ev.č. HSBM-73-1-1995/1-OPST-2019 ze dne 29. 11. 2019 
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Požárně - bezpečnostní řešení pro uvedenou stavby bylo zpracováno v srpnu až říjnu 2019. 

 

K uvedené dokumentaci vydal HZS Jihomoravského kraje souhlasné závazné stanovisko dne 

29. 11. 2019 pod  ev.č. HSBM-73-1-1995/1-OPST-2019. Za HZS vyřizoval kpt. Ing. Luděk 

Vrána, vrchní komisař, tel: 960 639 107, e-mail: ludek.vrana@firebrno.cz. 

 

Požadovaná změna stavby před dokončením řeší tři následující body: 

 

Bod 1.   

Stavebník požadoval dne 23. 08. 2021 změnu u místnosti 2.17 v objektu administrativy SO 

01. 

Původní řešení 

Ve schváleném PBŘ/2019 je projektovaný ve 2NP z ČCHÚC požární uzávěr EI 30 DP3 – C 

(se samozavíračem) do mč. 2.17 (výdej peněz). Mezi mč. 2.17 (výdej peněz) a mč. 2.09 

(kancelář) je výdejní okno velikosti 900/1500mm. 

Nový požadavek 

Rozšířit kancelář mč. 2.09 o mč.2.17 (výdej peněz) = zrušit příčku s výdejním oknem a 

nahradit dveřmi a mezi ČCHÚC a mč. 2.17 osadit výsuvné okno 900/1500mm.  

 

 

Bod 2. 

Stavebník požadoval dne 01. 11. 2021 úpravu dispozice ve 3NP objektu administrativy SO 

01. Požaduje rozdělit místnost č. 3.08 (kancelář) na dvě menší místnosti  a využívat je v rámci 

kancelářského traktu jako denní místnost pro odpočinek zaměstnanců  a spisovnu.  

Dále je požadavek na průchozí kanceláře č. 3.06/č. 3.05 a č. 3.09/č. 3.10, které budou 

oddělené mezi sebou posuvnými dveřmi v místě původních prosklených stěn. 

Původní řešení 

Celé podlaží je hodnocené jako jeden požární úsek – administariva.   

Při stanovení požárního zatížení pv v prostoru 3NP se vycházelo z přílohy B ČSN 73 0802 pro 

administrativní podlaží.  

Nový požadavek 

Rozdělení jedné místnosti č. 3.08 (kancelář) na dvě místnosti (denní místnost a spisovna = 

doplňkové prostory administrativy) a propojení požadovaných kanceláří mezi sebou při 

zachování původních únikových cest nezhorší původní požární riziko v prostoru 3NP a 

požadavky na konstrukce se nemění. 

 

 

Bod 3. 

Nově se podle informace ze dne 01. 11. 2021 řeší instalace FVE na střešní konstrukci objektu 

šaten SO 02 

 

 

Posouzení jednotlivých bodů 1, 2 a 3 je provedeno samostatně. 

Jiné části schváleného PBŘ ze dne  29. 11. 2019, ev.č. HSBM-73-1-1995/1-OPST-2019, se 

neposuzují a nemění 
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Posouzení bodu 1 

 

Původní řešení 

Stavební objekt SO 01 – administrativa, úprava 2NP směrem do ČCHÚC. 

Ve schváleném PBŘ je projektovaný ve 2NP mezi ČCHÚC a místností č. 2.17 (výdej peněz) 

jednokřídlový požární uzávěr EI 30 DP3 se samozavíračem (otvíravé dveře).  

Mezi místností č. 2.17 (výdej peněz) a místností č. 2.09 (kancelář) je výdejní okno velikosti 

900/1500mm. 

 

Nový požadavek 

Rozšířit kancelář č. 2.09 o místnost č. 2.17 (výdej peněz) = zrušit příčku s výdejním oknem a 

propojit místnosti dveřmi.  

Otvor o velikosti 900/1500mm je požadován až do příčky mezi ČCHÚC a místností č. 2.17.  

 

Posouzení PBŘ k novému řešení 

Stávající stavba SO 01 se posuzovala s uplatněním ČSN 73 0834. 

Prostor schodiště je ČCHÚC = požární úsek NS011.01/N3. Požární úsek byl hodnocen v I. st. 

PB a podle schválené projektové dokumentace je oddělen od navazujících prostorů 

administrativy ve III. st. PB  požárními uzávěry EI 30 DP3 se samozavíračem. 

Požadavek na zrušení požárních dveří mezi ČCHÚC NS011.01/N3 a PÚ administrativy ve 2NP  

NS01 2.01 je možné realizovat pouze tehdy, pokud bude před otvorem z mč. 2.17 směrem do 

ČCHÚC osazený protipožární roletový požární uzávěr. 

Minimální požadavek na požární uzávěr mezi ČCHÚC a PÚ administrativy je podle ČSN 73 

0802 – EI 30 DP3 se samozavíračem.  

Podle mailu ze dne 23. 08. 2021 bylo projektantem PBŘ doporučené provedení požární rolety 

EI 30 DP3 s vlastní ovládací jednotkou, kdy zařízení v případě výpadku proudu sjede 

automaticky dolů, + 2 kouřová čidla ADS (osazení z obou stran rolety) + 2 tlačítka (osazení 

z obou stran rolety). Podle podkladů výrobců uvedeného požárního uzávěru bylo doporučeno 

provedení s komfortní zónou, u které nejsou požadované pro uzávěr EI 30 žádné další úpravy. 

 

Provedení  

Podle projektantem poskytnuté specifikace bude osazený před otvorem o velikosti  

900/1500mm protipožární roletový uzávěr se směrem uzavírání shoda dolů typu EI 30 DP1. 

Součástí požárního závěru budou 2 kouřová čidla ADS, 2 tlačítka a protipožární roletový 

uzávěr bude mít vlastní ovládací jednotku, která je dodána jako součást zařízení.  

Při aktivaci jednoho z kouřových čidel ADS nebo stiskem jednoho z tlačítek se požární úsek 

NS01 2.01 uzavře.  

V případě jakémkoliv výpadku proudu,  při poruše kteréhokoliv kouřového čidla nebo při 

poruše kteréhokoliv tlačítka,  sjede protipožární roletový uzávěr dolů a uzavře ze strany 

ČCHÚC otvor do mč. 2.17. 

Požární roletový závěr  EI 30 DP1 – atestovaný požární uzávěr zkoušený včetně kouřových 

čidel ADS, tlačítek a záložního zdroje (baterie) bude osazen oprávněnou a proškolenou 

firmou a provedení bude doloženo příslušnými doklady o montáži, kontrole a funkční zkoušce 

podle §6 a §7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.  

Baterie je součástí pohonu požární rolety a je přímo v daném výrobku. Rozvody k tlačítkům a 

ke koučovým čidlům ADS jsou součástí zařízení a jsou vedené pod omítkou. 

Zařízení podléhá každoroční kontrole. 
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2NP – SO 01 objekt administrativy – původní schválené řešení z roku 2019 

 
 

N S01 1.01/N3 - ČCHÚC  
I. st. PB 
přirozené větrání  1,50m2 v každém podlaží 
nouzové osvětlení NO 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěry  - EI 30 DP3-C, bez prahu, PK 
 
1x H C52 –stávající 
 

 

N S01 2.01 - administrativa 2NP  
III. st. PB 
požární stěna mezi objekty – REI (EI) 60 DP1 
dveře mezi objekty EW 45 DP1-C 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 45 DP1 
požární uzávěr – EI 30 DP3, C, PK, bez prahu 
požární strop nad 1NP – REI (EI) 45 DP1,DP2 
vnitřní nosné konstrukce R 45 DP1  
 

2x PHP 34A 

N S01 2.02 - administrativa 2NP   
III. st. PB 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 45 DP1 
požární uzávěr – EI 30 DP3, C, PK, bez prahu 
požární strop nad 1NP – REI (EI) 45 DP1,DP2 
vnitřní nosné konstrukce R 45 DP1  
 
1x PHP 34A 

dveře mezi objekty (III. st. PB x IV. st. PB) 
EW 45 DP1-C 

PK 
EI 30 DP3-C 

 
EI 30 DP3-C 

 
EI 30 DP3-C 

 
EI 30 DP3-C 

 
max. 25m 
splněno 

 

H C52 
stávající 

 
REW 45 DP1 

 
REW 45 DP1 

 
REI (EI) 60 DP1 

 
REI 90 DP1 

 
R 45 DP1 

 
REI (EI) 45 DP1  

REI (EI) 45 DP1 

 
REI 45 DP1 

 
REW 45 DP1 

 
Směr úniku 

 
Směr úniku 

Stávající otvory – odstupová vzdálenost se dle  čl. 5.9 ČSN 73 0834 nově 

neposuzuje 

Stávající otvor – odstupová vzdálenost se dle  čl. 5.9 ČSN 73 0834 nově neposuzuje 
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2NP – SO 01 objekt administrativy - požadavky PB, okna stávající:  změna stavby u mč. 2.17 (výdej peněz) 

 
 

N S01 1.01/N3 - ČCHÚC  
I. st. PB 
přirozené větrání  1,50m2 v každém podlaží 
nouzové osvětlení NO 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěry  - EI 30 DP3-C, bez prahu, PK 
 
1x H C52 –stávající 
 

 

N S01 2.01 - administrativa 2NP  
III. st. PB 
požární stěna mezi objekty – REI (EI) 60 DP1 
dveře mezi objekty EW 45 DP1-C 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 45 DP1 
požární uzávěr – EI 30 DP3, C, PK, bez prahu 
požární strop nad 1NP – REI (EI) 45 DP1,DP2 
vnitřní nosné konstrukce R 45 DP1  
 

2x PHP 34A 

N S01 2.02 - administrativa 2NP   
III. st. PB 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 45 DP1 
požární uzávěr – EI 30 DP3, C, PK, bez prahu 
požární strop nad 1NP – REI (EI) 45 DP1,DP2 
vnitřní nosné konstrukce R 45 DP1  
 
1x PHP 34A 

dveře mezi objekty (III. st. PB x IV. st. PB) 
EW 45 DP1-C 

PK 
EI 30 DP3-C 

 

Roletový požární uzávěr ze strany ČCHÚC 
EI 30 DP1 + 2x ADS + 2xTL + baterie 

 
EI 30 DP3-C 

 
EI 30 DP3-C 

 
max. 25m 
splněno 

 

H C52 
stávající 

 
REW 45 DP1 

 
REW 45 DP1 

 
REI (EI) 60 DP1 

 
REI 90 DP1 

 
R 45 DP1 

 
REI (EI) 45 DP1  

REI (EI) 45 DP1 

 
REI 45 DP1 

 
REW 45 DP1 

 
Směr úniku 

 
Směr úniku 

Stávající otvory – odstupová vzdálenost se dle  čl. 5.9 ČSN 73 0834 nově 

neposuzuje 

Stávající otvor – odstupová vzdálenost se dle  čl. 5.9 ČSN 73 0834 nově neposuzuje 
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Otvor 
900/1500mm 

Dveře do kanceláře 
 

KČ 

KČ 
TL 

TL 
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Specifikace výrobku (požární roletový uzávěr) poskytnutá projektantem elektronicky 
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Posouzení bodu 2 

 

Původní řešení 

Celé 3NP budovy administrativy SO 01 je hodnocené v schváleném PBŘ/2019 jako jeden 

požární úsek NS01 3.01 – administariva – III. st. PB. 

Při stanovení pv se vycházelo z přílohy B ČSN 73 0802 pro administrativní podlaží a 

stanovená hodnota, s kterou se v původní dokumentaci pracuje,  je pv = 47,75kg.m-2.  

 

Nový požadavek 

Stavebník požadoval dne 01. 11. 2021 úpravu dispozice ve 3NP objektu administrativy SO 

01. Požaduje rozdělit místnost č. 3.08 (kancelář) na dvě menší místnosti (č. 3.08 spisovna a č. 

3.14 denní místnost)  a využívat je i nadále v rámci kancelářského traktu 3NP pro potřeby 

administrativy.  

Dále je požadavek na průchozí kanceláře č. 3.06/č. 3.05 a č. 3.09/č. 3.10, které budou 

oddělené posuvnými dveřmi v části původně navrhované prosklené stěny mezi uvedenými 

kancelářemi. 

 

Posouzení PBŘ k novému řešení 

Celé 3NP bez prostoru ČCHÚC (chodba, schodiště, výtah a hygienická buňka) je hodnocené 

jako jeden požární úsek – administariva NS01 3.01. 

Pro původní řešení se použila pro stanovení požárního rizika příloha B ČSN 73 0802. 

Pro úpravu dispozice a změnu využití místnosti č. 3.08 (kancelář) na dva menší prostory pro   

spisovnu a denní místnost  je pro orientaci použití pro stanovení požárního rizika přepočet 

podle modulu NX 802 Pro (c), Radim Bochňák, FIRE-NX, www.e-riziko.cz, změna stavby 

skupiny II, nadstavba. 

Přepočtem podle konkrétních podmínek (okna, plochy místností, využití) se požární riziko 

stanovené podle přílohy B ČSN 73 0802 snižuje v PÚ NS01 3.01  z III. st. PB na II. st. PB.   
 

S  [m2]  =   251,49 

So [m2]  =    54,40 

ho [m]   =     2,20 

hs [m]   =     3,00 

Sm [m2]  =    68,90 

 

p  [kg.m-2] =    35,12 

an  =     0,976 

a   =     0,963 

b   =     0,697 

c   =     1,000 

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    23,57 

 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 

 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    65,29 

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,49 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2708,91 

 

Původně navrhované požadavky pro stavbu o 3 nadzemních podlažích se nemění. 

Změna v provedení části místností ve 3NP je vyhovující a nemá na původně navrhované 

úpravy vliv. 

Původní řešení je ponecháno beze změny požadavků. 

 

 

 

 

 

http://www.e-riziko.cz/
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3NP – SO 01 objekt administrativy – nadstavba - původní schválené řešení z roku 2019 

 
 

N S01 1.01/N3 - ČCHÚC s výtahem 
I. st. PB 
přirozené větrání  1,50m2 v každém podlaží 
nouzové osvětlení NO 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěry  - EI 15 DP3-C, bez prahu, 
PK 
 
1x H –nový D19/30m 
 

Patrové  rozvaděče: 
- stěny EI 30 DP1,  
- uzávěr EI 15 S200 

 

N S01 3.01 - administrativa 3NP   
III. st. PB 
požární stěna mezi objekty – REI (EI) 60 DP1 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěr –  EI 15 DP3, C, PK, bez 
prahu 
strop nad 3NP – REI (EI) 30 DP1 
vnitřní nosné konstrukce R 30 DP1  
 

2x PHP 34A 

PK 
EI 15 DP3-C 
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REI 60 DP1 

 

 
REW 30 DP1 

 

 
REW 30 DP1 

 

 
REI 30 DP1 

 

 
REI 30 DP1 

 

 
REW 30 DP1 

 

 
REI 30 DP1 

 

 
REI 30 DP1 

 

 
Směr úniku 
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3NP – SO 01 objekt administrativy – nadstavba:  změna stavby v dispozici a využití místností  
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Posouzení bodu 3 

 

Instalace FVE (fotovoltaická elektrárna) na střešní konstrukci objektu SO 02 - šatny 

 

Zpracovatel dokumentace FVE zařízení je ing. Lenka Schröpferová, Lužická 1646/6, Praha 2, 

120 00. 

 

3.1 Popis zařízení podle poskytnutého projektu 

 

FVE SAKO Brno o výkonu 19,6 kWp. 

 

Zařízení je umístěné na objektu SO 02 šatny a rozvody elektroinstalace zasahují do všech 

objektů SO 01 až SO 03 na pozemku parc.č. 172/1 v k.ú. Komárov. 

 

FVE bude napojená do stávající sítě NN 0,4kV. Napojení bude provedeno přes stávající 

odběrné místo.Vyrobená energie bude spotřebovaná v daném odběrném místě, přebytečná 

energie je distribuovaná do sítě.  

Místo připojení k DS je na parcele parc.č. 158/4, k.ú. Komárov, trafostanice č. 2496, 

Černovická 15.  

Bateriové úložiště není řešené. 

 

FVE – sluneční elektrárna s monokrystalickými články o výkonu 19,6 kWp je rozdělená do tří 

řetězců STR 1-3 s napojením do dvou střídačů PV 1-2. 

STR 1 má 16 ks FV panelů, 500V (660V) DC, IT 

STR 2 má 16 ks FV panelů, 500V (660V) DC, IT 

STR 3 má 17 ks FV panelů, 581V (700V) DC, IT 

Do PV1 je napojen SRT 1 a STR 2, do PV 2 je napojen STR 3. 

Jeden panel má rozměr 1754/1096mm, výška 30mm, hmotnost 21kg. 

Zařízení je umístěné na hliníkové konstrukci pro rovné střechy, která umožňuje otočení na jih 

pod sklonem 10º vůči zemi; uchycení nerezovými držáky; proti pohybu je konstrukce 

zajištěná betonovými bloky. Konstrukce bude mezi sebou pospojována a uzemněná. 

 

Osazení na střeše stavby SO 02 -  šatny.  

Požární výška stavby je 9,88m.  

Výška stavby SO 02 po atiku je 13,38m.  

Konstrukční systém nehořlavý. 

 

Svod ze střechy je veden v chráničce po štítové stěně stavby SO 02.  

Vstup do objektu v úrovni 4NP.  

Rozvod prochází ve 4NP krajní částí stavby a vstupuje do místnosti č. S 4.02.  

V místnosti č. S4.02 (označení sušárna) je umístěn jeden síťový 3f střídač pro přeměnu 

stejnosměrného napětí na střídavé o výkonu 20kVA a rozvaděč určený pro ochranu 

fotovoltaické elektrárny RFVE. 

Za střídače bude provedeno několik samostatných vedení do hlavního rozvaděče běžné 

spotřeby R1 v 1NP objektu SO 01 (administrativa).  

V R1 je realizován bod připojení k hlavnímu domovnímu vedení. 

 

Kabelové rozvody pro uvedené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN uvedenými 

v projektu FVE, s požadavky čl. 12.9 ČSN 73 0802, ČSN 73 0848 a vyhláškou č. 23/2008Sb., 

v platném znění. 
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Při vstupu do objektu SO 01 a SO 02 musí být rozvody na rozhraní PÚ požárně utěsněné 

podle požadavků čl. 6.2 ČSN 73 0810  a schváleného PBŘ z roku 2019.  

Rozvody na CHÚC v objetu SO 02 (šatny) a na ČCHÚC v objektu SO 01 (administrativa) 

musí být provedené podle požadavků čl. 12.9 ČSN 73 0802, ČSN 73 0848 a vyhlášky č. 

23/2008Sb., v platném znění.  

Podle možností budou rozvody na CHÚC a na ČCHÚC vedené v drážce pod omítkou 

minimální tl.10mm.  

Volně vedené rozvody v CHÚC a ČCHÚC musí být provedené v souladu s přílohou 2 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., v platném znění, kabely B2ca,s, d1. 
 

Tlačítko TOTAL STOP pro odpojení všech rozvodů NN v objektu je umístěné u hlavního 

vstupu do budovy SO 01. Stisknutím tlačítka TS dojde ke změně parametrů v síti, které 

střídač v objektu SO 02 vyhodnotí a následně vypne podle popisu v projektu FVE (čl. 2.8.3 v 

textové části projektu FVE). 

 

Podrobný popis zařízení a jeho činnosti je v projektu FVE. 

 

Instalace nařízení FVE musí být provedena oprávněnou a proškolenou firmou, provedení 

musí být doloženo dokumentací skutečného provedení, před předáním musí být provedená 

zhotovitelem výchozí revize. Další revize musí být prováděné v intervalu minimálně 3 roky. 

Po jednom roce provozu musí být provedená revize a kontrola držáků, dotažení svorek, 

pojistkových odpojovačů, stav izolace a uložení všech vodičů. 

 

 

3.2 Posouzení FVE z hlediska PB  

 

3.2.1 Konstrukční a dispoziční řešení 

a) 

FVE je umístěná na střeše stavby SO 02.  

Plocha střechy je 51,87m x 8,40m. 

Panely FVE jsou na střeše rozmístěné s ohledem na VZT zařízení a jsou propojené do tří 

samostatných provozních řetězců: 

STR 1 má 16 ks FV panelů, 500V (660V) DC, IT 

STR 2 má 16 ks FV panelů, 500V (660V) DC, IT 

STR 3 má 17 ks FV panelů, 581V (700V) DC, IT 

b) 

Nosná konstrukce pod panely FVE je nehořlavá – ocel, hliník.  

Kabelové rozvody budou vedené po střeše stavby v kovových kabelových žlabech. 

Svod ze střechy je veden v kovové chráničce po štítě stavby SO 02 do 4NP. 

c) 

Nosná konstrukce stavby SO 02 je nehořlavá – svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy žb 

panelové, nosná konstrukce střechy nad 4NP je ocelová.  

Podle schváleného PBŘ z roku 2019 je nosná kce střechy stavby SO 02 ocelová, ze spodní 

strany SDK Knauf D112 (pohled pod podhled) s požární odolností EI 30 DP1. Z horní strany 

je požadován střešní plášť v provedení nešířícím požár BROOF(t3). 

d) 

Na střeše SO 02 je umístěné VZT zařízení.  

FVE panely musí být umístěné v dostatečné vzdálenosti od VZT vyústek, a to minimálně ve 

vzdálenosti 2,0m. 
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Je zajištěn výlez na střechu z prostoru CHÚC ve 4NP SO 02, od výlezu z CHÚC se odstupová 

vzdálenost nestanoví.  

Z prostorů ve 4NP objektu SO 02 nevedou na střechu žádná okna. 

 

3.2.2  Rozdělení do požárních úseků, požární a ekonomické riziko 

a) 

FVE se posuzuje podle čl. 3.40 ČSN 73 0804 jako otevřené technologické zařízení. 

Panely FVE jsou umístěné na střeše stavby na hliníkové konstrukci. Hliníková konstrukce je 

uchycená středovými a koncovými nerezovými držáky. Pohyb konstrukce je jištěn zatížením 

betonovými bloky.   

Instalovaný výkon zařízení je 20kW. 

Pro otevřené technologické zařízení se dle čl. 5.8.2 ČSN 73 0804 nestanovuje požární riziko. 

Podle čl. 7.5 ČSN 73 0804 a indexů pravděpodobnosti P1 a P2 se stanoví ekonomické riziko. 

a1) 

Velikost většího provozního celku je 19,5m x 6m. 

P1 = p1. c = 1> 0,11 

P2 = p2. S . k5 . k6 . k7 = 0,1 . 117 . 1. 1. 2 = 23,4 

Mezní půdorysná plocha Smax = 7279,84m2, skutečnost 117m2 u většího technologického 

celku. 

a2) 

Posouzení celého zařízení  o velikosti 33,6m x 6m (bez ohledu na střední část s VZT): 

P1 = p1. c = 1> 0,11 

P2 = p2. S . k5 . k6 . k7 = 0,1 . 201,6 . 1. 1. 2 = 40,32 

Mezní půdorysná plocha Smax = 7279,84m2, skutečnost 201,6m2 u střechy jako celku. 

Velikost  FVE zařízení je vyhovující a nepožadují se žádná další bezpečnostní opatření. 

b) 

Zařízení FVE bude ze střechy svedeno do místnosti S 4.02 v PÚ NS02 4.02. 

Do místnosti S 4.02 bude umístěn střídač a rozvaděč FVE – RFVE.  

Z hlediska požární bezpečnosti bude místnost S 4.02 vyčleněná z PÚ NS02 4.02 jako 

samostatný PÚ NS02 4.02.1.  

Místnost bude označená piktogramem PV pro FVE a na dveře místnosti bude umístěn 

technický list s propisem FVE.   

b1) 

Původní PÚ NS02 4.02 bez místnosti S 4.02: 
 

Parametry místností v požárním úseku: 

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 

                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 

----------------------------------------------------------------- 

006nz       4  S 4.03 WC               10,5     5,0  0,70   10,0 

007nz       4  S 4.04 předsíň WC        4,8     5,0  0,70    7,0 

008nz       4  S 4.05 úklid             7,1     5,0  0,70    8,0 

009nz       4  S 4.06 chodba            7,4     5,0  0,80   10,0 

----------------------------------------------------------------- 

 

POŽÁRNÍ RIZIKO 

-------------- 

S  [m2]  =    29,80 

So [m2]  =     3,30 

ho [m]   =     0,75 

hs [m]   =     2,60 

Sm [m2]  =    10,50 

 

p  [kg.m-2] =    14,04 

an  =     0,725 

a   =     0,838 

b   =     0,814 

c   =     1,000 

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     9,57 
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Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. 

 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    74,68 

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    46,50 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3472,20 

 

Podmínky pro konstrukce a požární uzávěr do CHÚC jsou zachované.  Původní řešení je 

ponecháno beze změny. 

 

b2) 

Nový PÚ NS02 4.02.1 - místnosti S 4.02 – umístění zařízení FVE 
 

Parametry místností v požárním úseku: 

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps 

                                       [m2] [kg.m-2]     [kg.m-2] 

----------------------------------------------------------------- 

005nz       4  S 4.02 zařízení FVE       15,3    55,0  1,10    7,0 

----------------------------------------------------------------- 

 

POŽÁRNÍ RIZIKO 

-------------- 

S  [m2]  =    15,30 

So [m2]  =     0,83 

ho [m]   =     0,75 

hs [m]   =     2,60 

Sm [m2]  =    15,30 

 

p  [kg.m-2] =    62,00 

an  =     1,100 

a   =     1,077 

b   =     1,005 

c   =     1,000 

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    67,14 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = IV. 

 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    56,69 

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    36,90 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2092,17 

 

3.2.3  Požadavky na konstrukce 

a) 

Podle schváleného PBŘ z roku 2019 je nosná kce střechy stavby SO 02 ocelová, ze spodní 

strany SDK Knauf D112 (pohled pod podhled) s požární odolností EI 30 DP1.  

Z horní strany je požadován střešní plášť v provedení nešířícím požár BROOF(t3). 

b) 

PÚ NS02 4.02.1 - místnosti S 4.02, podmínky pro IV. st. PB a poslední nadzemní podlaží: 

- Stěny kolem PÚ budou s požární odolností REI (EI) 30 DP1.  

Konstrukce systému Porotherm tl.150mm splní podle TL výrobce požární odolnost EI 180 

DP1, vyhovuje. 

- Strop nad PÚ bude s požární odolností EI 30 DP1.  

Původní požadavek pro 4NP je zachován beze změny.  

Je požadovaná protipožární SDK konstrukce s odolností EI 30 DP1, systém podhled pod 

podhled. Provedení oprávněnou firmou a doložení doklady o montáži, kontrole a funkční 

zkoušce.  

- Požární uzávěr do mč. S 4.02: EW 30 DP3 – C (se samozavíračem), otvírání dveří  

směrem do místnosti je vyhovující, ucelená skupina místností.  

Osazení atestovaného požárního uzávěru bude provedeno proškolenou firmou a provedení 

bude doloženo doklady o montáži, kontrole a funkční zkoušce podle §6 a §7 vyhlášky MV 

ČR č. 246/2001 Sb., v platném znění. 
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- Prostupy rozvodů FVE mezi všemi požárními úseky v objektu musí být požárně utěsněné 

podle požadavků čl. 6.2 ČSN 73 0810.  

Prostupy ve stěně se těsní ze dvou stran, prostupy stropem se těsní ze spodní strany, 

minimální požadovaná požární odolnost prostupů:  

4NP – SO 02 – EI 30 DP1,  

1NP – SO 02 – EI 60 DP1,  

1NP – SO 01 – EI 45 DP1. 

Každý prostup musí být označen štítkem a podléhá každoroční kontrole. 

Provedení prostupů proškolenou firmou a provedení bude doloženo doklady o montáži, 

kontrole a funkční zkoušce podle §6 a §7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., v platném 

znění. 

 

3.2.4  Odstupová vzdálenost  

a) 

Odstupová vzdálenost se od otevřeného technologického zařízení, ve kterém se nevyskytují 

trvale hořlavé látky, dle čl.11.6.1 ČSN 73 0804 nestanovuje. V konstrukci panelů se vyskytuje 

minimální množství hořlavých látek (ochranná plastová fólie, plastová krabička pro připojení, 

kabely) – cca 0,5kg na 1 panel. 

Podle energetického zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, se stanoví se od zařízení pro 

výrobu el. energie připojené k distribuční soustavě s napětím do 1kV  a instalovaným 

výkonem nad 10kW ochranné pásmo 1,0m. V ochranném pásmu se na střeše stavby SO 02 

nevyskytují žádná zařízení.  

Vyústky VZT zařízení musí být ve vzdálenosti minimálně 2,0m od zařízení. 

b) 

Odstup od okna 1100/750mm z PÚ NS02 4.02.1 - místnost S 4.02 při pv = 67,14kg.m-2, KSN, 

100%:   

- v přímém směru na střed = 1,26m,  

- v kraji sálavé plochy = 1,05m,  

- max. odstup do boku od kraje sálavé plochy = 0,3m < vzdálenost k CHÚC je 1,40m. 

Vyhovuje. PNP zasahuje pouze nad areál stavebníka. 

 

3.2.5  Evakuace  

a) 

Únikové cesty z otevřeného technologického zařízení na střeše stavby se nevyhodnocují, na 

střeše není žádné pracovní místo. 

b) 

Úniková cesta z PÚ NS02 4.02.1  (místnost S 4.02) začíná ve dveřích do PÚ NS02 4.02:  

ucelená skupina místností podle požadavků čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.  

Únik z PÚ NS02 4.02 do CHÚC se nemění.   

 

3.2.6 Požární zásah 

a) 

Přístup do areálu a k objektu SO 02 je zajištěn po vyhovujících komunikacích do 20metrů od 

stavby. Otáčení vozidel je možné na areálových komunikacích. Vjezd do areálu je 

z komunikace bránou uzavřenou vraty průjezdné šířky 4,00m, výškově není  vjezd omezen. 

Schválené PBŘ/2019 se nemění. 

b) 

Přístup na střechu z objektu SO 02 je zajištěn výlezem z CHÚC nebo po požárním žebříku. 

Jeden výlez na střechu dílen a ze střechy dílen žebříkem na střechu SO 02, druhý vstup 
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výlezem na střechu objektu SO 01 a po žebříku SO 01 na střechu SO 02. Provedení žebříků 

bude v souladu s čl. 12.6.2 ČSN 73 0802 a ČSN 74 3282. Schválené PBŘ/2019  se nemění. 

Po žebřících a výlezem z CHÚC je přístup ke všem panelům FVE na střeše SO 02. 

c) 

Zdroje požární vody posouzené v PBŘ/2019se nemění. 

d) 

Do místnosti S 4.02 bude umístěn 1x PHP 21A (prášek). 

 

3.2.7 Elektroinstalace 

a) 

Konstrukce FVE na střeše stavby musí být mezi sebou pospojována a uzemněná. 

b) 

Elektroinstalace bude provedená podle platných ČSN uvedených v projektu FVE proškolenou 

firmou. Provedení musí být doloženo dokumentací skutečného provedení a před předáním 

musí být provedená zhotovitelem výchozí revize. Další revize musí být prováděné v intervalu 

minimálně 3 roky. Po jednom roce provozu musí být provedená revize a kontrola držáků, 

dotažení svorek, pojistkových odpojovačů, stav izolace a uložení všech vodičů. 

c) 

Při průchodu mezi PÚ budou rozvody požárně utěsněné podle čl. 6.2 ČSN 73 0810 a 

schváleného PBŘ/2019. 

Rozvody na CHÚC v objektu SO 02 a na ČCHÚC v objektu SO 01 budou provedené 

v souladu s požadavky čl. 12.9.2 ČSN 73 0802, ČSN 73 0848 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., 

v platném znění. 

d) 

Hlavní rozvody od FVE jsou svedené do mč. S 4.02 ve 4NP stavby SO 02.  

Místnost tvoří nově samostatný požární úsek ve IV. st. PB. Místnost bude řádně označená 

piktogramem PV pro FVE, na dveřích bude vyznačená výše napětí a umístěn technický list 

FVE, kde bude informace o umístění zařízení, možnosti odpojení, možnosti případného 

rozpojení na sekce, schéma vedení kabelových tras, a vyznačení hlavního odpojovače FVE 

sítě.  

e) 

Hlavní rozvaděč běžné spotřeby R1 je v 1NP objektu SO 01 (administrativa).  

V R1 je realizován bod připojení k hlavnímu domovnímu vedení.  

Rozvaděč bude označen piktogramem PV pro FVE, na dveřích rozvaděče bude umístěn 

z vnitřní strany  technický list FVE.  

f) 

Piktogramem PV je vhodné umístit i na viditelné místo na objekt. 

 

 

3.3  Požadavky pro požární zásah 

FVE zařízení musí být odstaveno z provozu v případě poruchy na zařízení nebo v případě 

požáru. Pokud případný požár zasáhne do elektrických rozvodů a nelze vyloučit, že se jedná o 

rozvody FVE, postupuje se při hašení jako při hašení elektrických zařízení a vedení pod 

napětím 400 V. 

Požaduje se zajištění odpojení FVE od vnější elektrické sítě a panelů od střídače.  

Přednostně se zajišťuje, aby se požár nešířil k technologickému objektu FVE nebo do 

kabelových rozvodů vedoucích k FVE. 

 

FVE je umístěná na střeše nevýrobního objektu ve čtyřech řadách a dvou skupinách mezi 

VZT zařízením.  
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Kratší skupina je tvořena dvěma panely – 4 řady, délka jedné řady 3,5m, šířka skupiny je 

5,88m.  

Delší skupina – 4 řady, délka jedné řady je 19,5m, šířka skupiny je 5,88m.  

Po obvodu střechy je ponechán volný komunikační prostor v šířce cca 1,5m. 

Kabely k FVE jsou po střeše vedené volně v kovových kabelových žlabech.  

 

Tlačítko TS je umístěné v 1NP ve vstupu do objektu administrativy SO 01. Po  aktivaci TS 

dojde ke změně parametrů v síti, které střídač vyhodnotí a následně zařízení vypne.  

 

Na vnitřní straně rozvaděče R1 a na dveřích místnosti S 4.02 bude umístěn TL FVE. 

V TL bude vyznačeno vedení tras a možnost odpojení živých stejnosměrných částí s hladinou 

napětí do 400 V.  

Piktogram PV bude označen rozvaděč FVE ve 4NP objektu SO 02, hlavní rozvaděč R1 v 1NP 

objektu SO 01 a bude umístěn na vstupu do areálu. 

 

Do místnosti S 4.02 bude osazen k RFVE 1x PHP 21A (prášek). 

 

Bude doplněn požární řád v souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb., v platném znění.. 
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4NP – SO 02 objekt šaten – nadstavba – schválené řešení z roku 2019 

 

 
 

26
,0

m
 

NS02 1.01/N4 - CHÚC“A“ s výtahem  
II. st. PB 
nucené větrání  -     TL pro větrání CHÚC 
kouřové čidlo na stropě 
 
nouzové osvětlení NO 
 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 15 DP1 
požární uzávěry  - EI 15 DP3-C, bez prahu, PK 
 
H D 19/30m 
 
Patrové  rozvaděče: 
- stěny EI 30 DP1,  
- uzávěr EI 15 S200 

 

NS02 4.01 - šatny 4NP   
III. st. PB 
požární stěna mezi objekty – REI (EI) 60 DP1 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěr  - EI 15 DP3-C, bez prahu, PK 
strop nad 4NP – REI (EI) 30 DP1 
vnitřní nosné konstrukce R 30 DP1  
 
2x PHP 34A 

NS02 4.02 – zázemí šaten  4NP   
II. st. PB 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 25 DP1 
požární uzávěr – EI 15 DP3 - C 
strop nad 4NP – REI (EI) 15 DP1 
vnitřní nosné konstrukce R 15 DP1  
 
1x PHP 34A 

PK 

 
EI 15 DP3-C 

 
EI 15 DP3-C 

 

H D19/30m 
 

 
Směr úniku 

 
REI (EI) 15 DP1 

 
REI (EI) 30 DP1 

 
REI 60 DP1 

 
REW  45 DP1 
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4NP – SO 02 objekt šaten – nadstavba 

 změna stavby v návaznosti na FVE – přívod FVE ze střechy po štítě do mč. S 4.02 
 

 

26
,0

m
 

NS02 1.01/N4 - CHÚC“A“ s výtahem  
II. st. PB 
nucené větrání  -     TL pro větrání CHÚC 
kouřové čidlo na stropě 
 
nouzové osvětlení NO 
 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 15 DP1 
požární uzávěry  - EI 15 DP3-C, bez prahu, PK 
 
H D 19/30m 
 
Patrové  rozvaděče: 
- stěny EI 30 DP1,  
- uzávěr EI 15 S200 

 

NS02 4.01 - šatny 4NP   
III. st. PB 
požární stěna mezi objekty – REI (EI) 60 DP1 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěr  - EI 15 DP3-C, bez prahu, PK 
strop nad 4NP – REI (EI) 30 DP1 
vnitřní nosné konstrukce R 30 DP1  
 
2x PHP 34A 

NS02 4.02 – zázemí šaten  4NP   
I. st. PB 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 15 DP1 
požární uzávěr – EI 15 DP3 – C 
strop nad 4NP – REI (EI) 15 DP1 
vnitřní nosné konstrukce R 15 DP1  
1x PHP 34A 

PK 

 
EI 15 DP3-C 

 
EI 15 DP3-C 

 

H D19/30m 
 

 
Směr úniku 

 
REI (EI) 30 DP1 

 
REI 60 DP1 

 
REW  45 DP1 

NS02 4.02.1 – FVE    
místnost označit piktogramem PV pro FVE 
na dveře umístit TL FVE 
IV st. PB 
požární stěna mezi úseky – REI (EI) 30 DP1 
požární uzávěr – EW 30 DP3 – C 
strop nad 4NP – REI (EI) 30 DP1 

1x PHP 21A 
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REI (EI) 30 DP1 
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Střecha SO 02 – umístění FVE – poskytnuto projektantem FVE 
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FVE – 4NP – umístění střídače a rozvaděče FVE do mč. S 4.02 - poskytnuto projektantem FVE 

 
 

IV.st. PB 

I.st. PB 

CHÚC 

Prostupy požárně dělící konstrukcí 
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FVE – 1NP – SO 01 - poskytnuto projektantem FVE 

 Elektrický rozvaděč R1 musí být podle schváleného PBŘ proveden v souladu s ČSN 73 0810 a ČSN 73 0848 = 
požaduje se provedení rozvaděče podle čl. 5.6.1 ČSN 73 0848 – stěny EI 30 DP1, uzávěr EI 15 S200 DP1. 
Označení piktogramem PV pro FVE. 

 

CHÚC 

IV. st. PB 

I. st. PB 
SO 02 

III. st. PB 
SO 01 

II. st. PB 

TS 
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Schéma rozvodu poskytnuto projektantem FVE 

 

Elektrický rozvaděč R1 na ČCHÚC:  
stěny EI 30 DP1  
uzávěr EI 15 S200 DP1.  
Označení piktogramem PV pro FVE, TL FVE. 
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Situace rozvodu z FVE na střeše SO 02 - poskytnuto projektantem FVE 

 
Brno, prosinec 2021        Ing. Jitka Nerudová 


