

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
STUPEŇ PROJEKTU :**

**DPS – DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY**

„ Optimalizace pomocných provozů „

**D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
04.03 Rozvody ÚT**

07 Výkresová dokumentace

STAVBA	Optimalizace pomocných provozů SO 542 dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů SAKO a.s. , Jedovnická 4247/2 , 628 00 Brno
INVESTOR	SAKO a.s. Jedovnická 4247/2 , 628 00 Brno
MÍSTO STAVBY	SAKO a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno
ČÁST PROJEKTU	Dokumentace pro provádění stavby 04. 03 Rozvody ÚT
DÍL PROJEKTU	07 Výkresová dokumentace
ČÍSLO ZAKÁZKY	21–03-01 (Z21/01)
OBJEKT (ČÍSLO NÁZEV)	SO 542 dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů

Počet vyhotovení 7 + 1	Měsíc / rok vyhotovení 02 / 2022	Číslo vyhotovení
----------------------------------	--	------------------

Schválil :
Ing.Zdeněk Mališka
ČKAIT 1002599

04 Výkresová dokumentace

Č.v. 21-03-01-SO542.04.300	Schéma zapojení Rozvody ÚT I
Č.v. 21-03-01-SO542.04.301	Schéma zapojení Rozvody ÚT II
Č.v. 21-03-01-SO542.04.302	Schéma zapojení Rozvody ÚT III
Č.v. 21-03-01-SO542.04.101	Půdorys + 0,000 m
Č.v. 21-03-01-SO542.04.102	Půdorys + 3,350 m