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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a 

nezastav ěné území, soulad navrhované stavby s charakterem úz emí, 

dosavadní využití a zastav ěnost území 

Předložená dokumentace řeší návrh stavby stavebního objektu: 
 
SO 542 DÍLNY MECHANICKÉ ÚDRŽBY A DÍLNY VEDLEJŠÍCH PROVOZŮ 
 
Stavební objekt se nachází v areálu stavebníka SAKO Brno, a.s. (bývalý areál 
společnosti ENERGZET SERVIS, a.s.) v jižní části areálu v blízkosti stávající 
vlečky. Jedná se o rekonstrukci stavby s charakterem pro výrobu a skladování, 
původně sloužila pro stáčení mazutu a jako chemická úpravna vody, a která již 
neslouží svému účelu a je po delší dobu nevyužívána. Dále se jedná o 
demolice drobných objektů v sousedství budovy po původní výrobě a rovněž již 
nevyužívané. 
Stavební objekt SO 542 Dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů je 
situován do stávajícího objektu stavby pro výrobu a skladování na pozemku p.č. 
9289/1, katastrální území Líšeň. 
Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem využití území, které je určené 
pro průmyslovou výrobu a stavba se navíc nachází ve stávajícím průmyslovém 
areálu.  
Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí: 

b) Údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, v četně informace o vydané územn ě plánovací 

dokumentaci  

 
Stavba je v souladu s územní plánovací dokumentací. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných 

požadavk ů na využívání území  

Stavba nevyžaduje žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. 
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d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny 

podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou v dokumentaci 
zohledněny. 

e) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum, apod. 

Stavebně-historický průzkum není nutno provádět. Byla provedena vizuální 

prohlídka statikem a nebyly zjištěny viditelné vady hlavní nosné konstrukce 

(trhliny apod.). Dále byl proveden Ekologický průzkum části objektu č. 136, viz. 

zpráva kterou vypracovala společnost ENVIprojekt CZECH s.r.o, Na Požáře 

144, 760 01 Zlín z dubna 2021. 

Přestavba stávajícího objektu bude probíhat v místech bývalé haly mazutového 

hospodářství, která sloužila k manipulaci s mazutem jakožto topným médiem 

(palivem) pro přilehlou místní teplárnu. 

Závěry průzkumu staré ekologické zátěže v této budově jsou následující: 

1. Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění 
• Zjištěné znečistění škodlivými látkami odpovídá předpokladu, tzn. 

znečistění je ropného původu z manipulace s mazutem. 
• Na zájmové lokalitě bylo zjištěno znečistění podlah a stěn. Dále byly 

zjištěny znečištěné odpadní vody (cca 0,5 m3 odpadní vody, a cca 0,05 
m3 odpadních kalů). 

• Znečistění škodlivými látkami (podlahy, stěny) bylo zjištěno v těchto 
místech: 
- ve svrchní vrstvě podlah do hloubky cca 5 cm v jímce stáčiště mazutu 

a do cca 10 cm v kanále hlavní haly,  
- ve svrchní vrstvě stěn do hloubky cca 7 cm v jímce stáčiště mazutu a 

v kanále hlavní haly, 
• Znečištěná odpadní voda byly zjištěna ve stáčišti mazutu, kde se nachází 

malá betonová jímka vyplněná těmito odpadními vodami. 
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• Z důvodu nezastižení hladiny podzemních vod ve vrtech nebylo možné 
odebrat vzorky podzemních vod. Podzemní vody jsou zde hluboko (min. 
v hloubce – 6 m p.t.) a lze předpokládat, že ke znečistění podzemních 
vod touto ekologickou zátěží nedošlo. 

2. Doporučení postupu nápravných opatření 
• Odčerpat odpadní vodu z malé jímky stáčiště mazutu a její odvoz 

k likvidaci oprávněnou osobou. 
• Odstranit kontaminovanou vrstvu podlah (cca 5 cm) ve stáčišti mazutu.  
• Odstranit vizuálně kontaminovanou vrstvu podlah (cca 5 cm) v hlavní 

hale.  

• Odstranit kontaminovanou vrstvu podlah (cca 10 cm) ve všech kanálech 
hlavní haly 

• Odstranit kontaminovanou vrstvu stěn (cca 7 cm) v hale mazutového 
hospodářství (stáčiště mazutu, kanály, viditelně kontaminované stěny 
hlavní haly).  

• Odvoz kontaminovaných demoličních materiálů k biodegradaci (popř. na 
skládku odpadů). 

• Odvoz nekontaminovaných demoličních materiálů k recyklaci popř. na 
skládku S-OO (v případě, že tyto materiály budou vznikat). 

• Kontrolní vzorkování stěn a podlah v objektu z důvodu ověření ukončení 
nápravných opatření. 

• Obnova podlah dle dalšího využití objektu.  
 

Selektivní těžba bude prováděna za neustálé účasti odborného geochemického 
dozoru na stavbě, který bude řídit způsob nakládání s demolicemi.   

f) Ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

Území není pod ochranou podle žádných právních předpisů. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Území stavby není v záplavovém území. Rovněž se nenachází v území 
poddolovaném. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom ěry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se stavbou 
nemění.   
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i) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

Stavba nemá žádné požadavky na kácení dřevin. Uvažované bourací práce 
spočívají v demolici přístavku haly původní chemické úpravny vody mezi řadami 
sloupů 6-12 u řady sloupů A. Dále se jedná o vybourání obvodového zdiva. 
Ostatní bourací práce spočívají v bourání stavebních otvorů pro nová okna a 
dveře, bourání příček pro vytvoření nových požadovaných dispozic. Zde jsou 
zahrnuty i demolice drobných objektů po původní výstavbě v sousedství budovy. 

j) Požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního 
fondu nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
anebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající 
dopravní a technickou insfrastukturu, možnost bezba riérového p řístupu 
k navrhované stavb ě 

Všechny části nové stavby budou napojeny na stávající vnitro areálové 
komunikace. Užívání stavby invalidními pracovníky ani zajištění jejich vstupu se 
vzhledem k charakteru stavby neuvažuje. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  

Stavba bude vybudována najednou, rozdělení do etap se nepředpokládá.  

m) Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umis ťuje a provádí  

Stavba se provádí a umísťuje na pozemcích stavebníka. 
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Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí: 
 
 
Číslo 
parcely 

Vlastník parcely Druh pozemku, stavba m2 

9289/1 
SAKO Brno a. s. Jedovnická 
4247/2 Židenice, 62800 Brno 

Zastavěná plocha 
nádvoří 

1122 m2 

9290 
SAKO Brno a. s. Jedovnická 
4247/2 Židenice, 62800 Brno 

Zastavěná plocha 
nádvoří 

9 m2 

9287/1 
SAKO Brno a. s. Jedovnická 
4247/2 Židenice, 62800 Brno 

Ostatní plocha 111 m2 

9287/2 
SAKO Brno a. s. Jedovnická 
4247/2 Židenice, 62800 Brno 

Ostatní plocha 45 m2 

9286/19 
SAKO Brno a. s. Jedovnická 
4247/2 Židenice, 62800 Brno 

Ostatní plocha 207 m2 

n) Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné 
nebo bezpe čnostní pásmo  

Ochranné pásmo nevznikne. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího uží vání 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich 

současném stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně stavebn ě 

historického pr ůzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

U objektu SO 542 Dílna mechanické údržby a dílna vedlejších provozů se jedná 
o změnu stávající stavby pro výrobu a skladování. Podle vizuální prohlídky 
statikem  nosné konstrukce ŽB haly jsou v dobrém stavu, nová zatížení od 
provozu budou menší anebo v maximálních hodnotách stejná jako pro původní 
účel využívaných prostor. Stávající obvodové zdivo bude odbouráno a 
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nahrazeno novým zdivem. Na stropní konstrukci bude doplněna z vnitřní spodní 
strany stříkaná tepelná izolace. 
 

b) Účel užívání stavby  

Stávající budova pro mazutové hospodářství a CHÚV bude mít nové využití jako 
SO 542 Dílna  mechanické údržby a dílna vedlejších provozů. Ve spodní části 
haly budou dílny a v horní části budou šatny se sociálním zázemím. Dílna bude 
vybavena kovoobrábějícími stroji přestěhovanými z původní dílny mechanické 
údržby. 

c) Trvalá nebo do časná stavba 

Všechny části uvažované stavby jsou stavby trvalé. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických 
požadavk ů na stavby a technických požadavk ů zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby 

 
Není nutno pro stavbu vydávat žádná povolení výjimky z technických požadavků 
pro bezbariérové užívání stavby. Charakter stavby bezbariérové užívání stavby 
nevyžaduje. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny 
podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou v předkládané 
dokumentaci plně zohledněny. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 
 

Ochrana uvažované stavby podle jiných předpisů není nutná. 

g) Navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, 
užitná plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti apod. 

Navrhované parametry stavby jsou následující: 

Zastavěná plocha 

SO 542………………………....871,0 m² 

Obestavěný prostor 

SO 542………………………....6087 m³ 
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h) Základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření 
s deš ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a 
emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod. 

Základní bilance stavby jsou následující: 

• Potřeba vody pro sociální zařízení dle vyhl. 120/2011 Sb. 

V dílnách mechanické údržby bude pracovat 20 mužů, sociální zařízení je 
navrženo bez prostor pro ženy.  

Specifická potřeba vody dle vyhlášky 120/2011Sb je 30 m3/osobu.rok 

Roční potřeba vody pro SO 542 je 20x30 = 600 m3/rok 

Jedná se o přesun sociálních zařízení ze stávajících objektů, takže 
celková spotřeba vody ani produkce splašků v areálu se oproti 
stávajícímu stavu nezmění. 

• Bilance odběru el. energie: 

DSO 401.1 DÍLNY MECHANICKÉ ÚDRŽBY A DÍLNY VEDLEJŠÍCH 
PROVOZŮ 

Instalovaný příkon Pi  = 57,13 kW 

Soudobý příkon Ps  = 40,18 Kw 

• Horkovodní přípojka 
Topné medium :  Horká voda  
Tepelný  výkon   : 150 kWt 
Teplota  zima:  90/60°C  
Teplota  léto :  70/50°C  
Tlak maximální horkovod 16bar g  
 

• ÚT  
 Primární  strana    
Topné medium :  Horká voda  
Tepelný  výkon   : 100 kWt 
Teplota  zima:  90/60°C  
Teplota  léto :  70/50°C  
Tlak maximální horkovod 16bar g  
 
Sekundární  strana    
Topné medium  :   Topná voda     
Teplotní spád :  70/50 °C  
Tlak maximální: 3 bar g.  
Tlak poj,ventilu : 4 bar g.  
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• TUV  

 Primární  strana    
Topné medium :  Horká voda  / El.  
Tepelný  výkon : 35 kWt  
Elektrický příkon :  2x 12 kWe  
Teplota  zima:  90/60°C  
Teplota  léto :  70/50°C  
Tlak maximální: 16 bar g 
 
Sekundární  strana    
Medium  :    TUV      
Teplotní spád :  10/55 °C  
Tlak maximální: 10 bar g.  
Tlak poj,ventilu : 12 bar g.  
 
 

• Hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťová voda bude odváděna stávajícím způsobem (vnitřní dešťové 
odpady ze střech) do dešťové kanalizace v bývalém areálu ENERGZET 
Servis, a.s. Změna nastává ve velikosti odvodňované plochy, protože ze 
stávající budovy bude část vybourána a nahrazena zatravněnou plochou 
s vjezdy ze zámkové dlažby. Plocha původní střechy je 986 m2, zmenší o 
96 m2, to je cca o 10 %. 
 

• Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

- Nejedná se o průmyslovou stavbu. Provoz budovy nevyžaduje žádné 
další materiály a neprodukuje žádné odpady a emise. 

• Třída energetické náročnosti budov 

- Byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je přiložen 
k dokumentaci. 

i) Základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Realizace stavby se předpokládá v průběhu roku 2021 a 2022 a nebude členěna 
na časové etapy. 

 

j) Orienta ční náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou v odhadované výši 18,5 mil. Kč. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Stavební objekt SO 542 vznikne přestavbou stávajícího objektu a urbanisticky 
se neprojeví. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálového a 
barevné řešení 

Architektonické řešení zůstává stejné jako u stávající budovy pro výrobu a 
skladování, pouze dojde ke změně některých stavebních otvorů (dveře, okna) a 
odbourání stávající přístavby, místo které budou navrženy zpevněné anebo 
zatravněné plochy s chodníky a nájezdy. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržený nový stavební objekt není objekt výrobní. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení p řístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou sch opností 
pohybu nebo orientace v četně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením 

Vzhledem k charakteru budoucího využití stavby a jejímu účelu není nutné dodržovat 
ve stavbě technické požadavky zabezpečující její bezbariérové užívání. Jedná se o 
průmyslovou stavbu umístěnou ve stávajícím průmyslovém areálu, který není 
přístupný veřejnosti. S ohledem na provozní a bezpečnostní podmínky možnost 
pohybu osob se sníženou schopností pohybu není uvažována. Charakter objektu 
tedy nedovoluje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5. Bezpe čnost p ři užívání stavby 

a) Charakteristika pracoviště 

Realizací této stavby vznikne pracoviště dílen pro mechanickou údržbu a dílen 
vedlejších provozů. 
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Z hlediska pracovních podmínek, prostředí a požadavků se v provozu budou 
vyskytovat následující vyhrazená zařízení: 

− Vyhrazená elektrická zařízení  

b) Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při   práci   stanoví  zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Jedná se o požadavky týkající se zejména: 

− Pracoviště a pracovního prostředí, výrobních a pracovních prostředků a 
zařízení, organizace práce a pracovních postupů a bezpečnostní značek, 

− Předcházení ohrožení života a zdraví (rizikové faktory pracovních podmínek 
a kontrolovaná pásma), 

Jednotlivé části výroby budou prostorově a konstrukčně uspořádány a vybaveny tak, 
aby pracovní podmínky odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na 
pracovní prostředí. Prostory určené pro práci i komunikace mají požadované rozměry 
a povrch. Jednotlivá pracoviště budou osvětlena denním a umělým osvětlením. 

Občasnou kontrolu provozu budou zajišťovat stávající zaměstnanci závodu a dále je 
možné provádět on-line kontrolu za pomoci kamerového systému spojeného s 
řídicím systémem strojů. Prostory osobní hygieny, převlékání a odpočinku pro 
obsluhu zaměstnanců budou v nově uvažovaných částech budovy. 

Ve všech prostorách musí být zajištěn pravidelný, ve stanovených lhůtách úklid, 
údržba a čištění. 

Pracoviště budou vybavena, v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením 
poskytujícím pracovně lékařskou péči, prostředky pro poskytnutí první pomoci a 
budou vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické lékařské pomoci. Prostředky 
pro poskytování první pomoci budou umístěny na dostupném místě a musí být  
označeny příslušnými značkami, v souladu   s NV č. 11/2002 Sb., ve znění NV č. 
405/2004 Sb. 

Požadavky a podmínky ochrany zdraví při práci jsou řešeny v souladu s Nařízením 
vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
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Zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života 
nebo zdraví zaměstnanců může pouze odborně způsobilá osoba. Předpoklady 
odborné způsobilosti fyzické osoby stanoví § 10 zákona č. 309/2006 Sb. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při výstavbě stanoví  NV  č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání, stanoví 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a   
pracovní   prostředí,   nařízení   vlády    č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí a 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 

Pro provozy budou zpracovány provozní předpisy, obsluha s nimi bude prokazatelně 
seznámena a jejich znalost bude pravidelně ověřována. 

Pracovníci budou používat OOPP v souladu s aktuálními standardy investora a to 
podle druhu vykonávané práce – ochranný oděv, rukavice, boty, brýle, v případě 
potřeby OOPP pro práci ve výškách, ochranu sluchu v případě práce ve hlučném 
prostředí. Při práci se škodlivými práškovými materiály (aditiva), zejména s 
chromovými katalyzátory, bude obsluha povinna používat respirátory. Při práci v 
místech, kde hrozí únik, uhlovodíků, budou pracovníci používat detektory 
spalitelných plynů. Obsluha bude dále vybavena plynovými maskami a lékárnami 
první pomoci. 

c) Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Hlavními zdroji ohrožení zdraví v rámci provozu této stavby jsou především: 

− Nebezpečí požáru, 

− Nebezpečí při styku s elektrickou energií, 

− Nebezpečí při práci s chemickými látkami, 

− Manipulace se zařízením (zdvihací a manipulační technika) 

− Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

− Elektrostatické jevy (atmosférická elektřina a jiskření) 
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− Provoz elektrorozvodných zařízení 

Další zdroje související s: 

− Zrakovou zátěží, 

− Biologickými činiteli, 

− Fyzická zátěž, 

− Pracovní poloha, 

− Psychická zátěž, 

Nejsou s ohledem na charakter stavby uvažovány jako možné zdroje ohrožení.  

d) Způsob omezení rizikových vlivů 

Při projektování a realizaci budou dodrženy požadavky všech dotčených norem a 
nařízení a to zejména: 

− Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  na  
zařízení  a  ochranné  systémy  určené  pro  použití   v prostředí s 
nebezpečím výbuchu. 

− Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). 

− Interní normy a směrnice stavebníka. 

Jednotlivé prostory budou vybaveny příslušnými bezpečnostními značkami. 
Provedení a rozmístění bezpečnostních značek bude odpovídat ČSN ISO 3864 a 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. Převážná většina bezpečnostních značek bude z 
fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu. 

V souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí zaměstnavatel před uvedením pracoviště do provozu 
zajistí: 

− Určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, 
používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. 
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− Stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 
vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení. 

− Opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví 
škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky 

− Opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 
zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob 

− Zabezpečení pracoviště proti  vstupu  nepovolaných  osob  a  to  i   v 
mimopracovní době. 

− Poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků stanoví 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

− Podmínky ochrany zdraví při práci - jsou řešeny v souladu s Nařízením vlády 
č. 361/2007 Sb. v jeho platném znění. 

− Prostředky pro úklid, čištění a údržbu zařízení. 

− Stanovení termínů, lhůt a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, 
oprav. 

− Dodržování termínů a lhůt. 

− Vedení veškeré evidence o provozu a hlášení údajů o stavu zařízení 
způsobem, který umožní uchovávání a využívání těchto údajů po stanovenou 
dobu v písemné nebo v elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám 
vykonávajícím na zařízení pracovní činnost a dozorovým a kontrolním 
orgánům. 

B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební řešení 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

a1) Architektonické a výtvarné řešení 

Objekt SO 542 je vybudován přestavbou stávajícího areálového objektu. 
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Objekt se nachází v části stávajícího objektu pro výrobu a skladování v původním 
areálu ENERGZET SERVIS, a.s., která již delší dobu neslouží svému účelu. Bude 
odbourána přístavba na severní fasádě a venkovní nepoužívané jímky s drobným 
nevyužívaným venkovním objektem. Část objektu bude vyklizena a budou 
provedeny drobné stavební úpravy, které spočívají v bourání některých příček a 
vytvoření nových, dobetonování podlahy. Dále úpravy spočívají v přesunutí 
některých stavebních otvorů (vrata, okna)., nové kladkostrojové drážky, 
vybudování denní místnosti se sociálním zázemím. V horním patře na úrovni 
+3,340m budou vybudovány nové šatny s umývárnou v prostorách stávající skladu. 
Tyto stavební úpravy nemění charakter původní stavby ani nenarušují původní 
statiku objektu. 

a2) Dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční řešení nového dílčího stavebního objektu SO 542 Dílen mechanické 
údržby a vedlejších provozů vychází z původního členění části prostoru původního 
objektu stavby pro výrobu a skladování, do kterého jsou místnosti dílen na úrovni + 
0,000m situovány. Hlavní prostor dílen je umístěn v původní části Mazutového 
hospodářství a je v půdorysu mezi řadami sloupů 1 až 4. V hlavním prostoru dílen 
budou umístěny stroje ( ohýbačka, nůžky, vrtačka, el. nůžky, bruska, pila a lis, vše 
po jednom kuse) dále 1 svařovací stůl, skříně a ponky, mycí stůl, vozíky s lahvemi 
– 2ks. Bude zde umístěna nová drážka pro kladkostroj - nosnost 5000kg a zůstane 
zde stávající drážka pro kladkostroj  - nosnost 500kg. Mezi řadami 4 až 5 je 
umístěný příruční sklad, denní místnost, Úklidová místnost, WC. Mezi řadami 5 až 
8 je umístěná Manipulační plocha, kde se nachází soustruh a frézka po jednom 
kuse, dále nová drážka pro kladkostroj nosnosti 8000kg. Mezi řadami 8 až 9 se 
nachází Dílna vedlejších provozů. Mezi řadami 9 až 12 zůstává stávající místnost 
bez stavebních úprav, kromě u řady 9 až 10 a řady B, kde bude umístěna 
výměníková stanice plochy cca 3,0m x 6,0 m oplocená pletivem do výšky 2,0m. 
K této výměníkové stanici bude doplněno nové osvětlení na stávajících stěnách pro 
bezpečný přístup a výměníková stanice bude nově osvětlena.  

Zázemí dílny mechanické údržby i dílny pomocných provozů je umístěno na patře 
+3,340m, kde jsou umístěny prostory sociálního zařízení pro muže (20 šatních 
skříněk). Je zde špinavá a čistá šatna, mezi nimi je umístěná umývárna. Nachází 
se zde i místnost pro úklid.   

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
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        Objekty jsou situovány do stávajících objektů v areálu SAKO Brno, a. s. 
Stávající budovy jsou postaveny cca v r. 1982 a nosné části budov jsou v dobrém 
stavu. Byla provedena vizuální prohlídka statikem a nebyly zjištěny žádné viditelné 
vady hlavní nosné konstrukce (trhliny apod.)   

Popis objektů 

Předmětem posouzení je průmyslový objekt, sestávající ze dvou dispozičně 
propojených průmyslových hal (bývalé provozy Mazutové hospodářství, dále MH, a 
Chemická úpravna vody, dále CHÚV).  Jihozápadní část objektu (MH) je široká 16,0 
m a dlouhá 24,6, navazující severovýchodní část (CHÚV) je dlouhá 36,5 m a široká 
13,0 m; z této SV části je tímto projektem řešena pouze polovina, tedy část v délce 
18 m po dělicí příčku. K SV části přiléhá na severozápadní straně přistavěný atypický 
železobetonový skelet pro uložení ocelových zásobníků, který ale bude odstraněn a 
není tudíž dále popisován. Výška obou částí je shodná, a to 7,45 m.  

Základní nosnou konstrukcí obou částí jsou typizované železobetonové rámy, určené 
pro průmyslové haly. Rozpětí rámů je 15,0 m pro část MH a 12,0 m pro část CHÚV. 
Rámy jsou rozestavěny v roztečích 6,0 m. Na styku obou částí je dvojice rámů, od 
sebe navzájem oddilatovaných; obě části jsou zarovnány na jihozápadním líci. 
Sloupy rámů mají obdélníkový průřez 0,3 × 0,6 m. Střešní vazníky sedlového tvaru 
mají průřez T, uprostřed rozpětí jsou vysoké 1,3 m. Světlá výška pod vazníky 
k podlaze je 5,6 m. Na vaznících jsou uloženy kazetové střešní panely, podél 
hřebene běží dva doplňkové průvlaky, mezi nimiž je dobetonávka využitá pro 
prostupy (např. odvětrání). Po obvodu střechy jsou zvenku na sloupech osazeny 
atikové panely, které plní i ztužující funkci pro rámy. Mezi sloupy jsou od podlahy 
provedeny vyzdívky různé výšky, které tak tvoří parapety pro průmyslová ocelová 
okna s jednoduchým zasklením. 

V části MH je v traktu na styku s druhou částí vestavěno jedno podlaží (šatny, 
kanceláře), přístupné po schodišti, zbytek půdorysu obou částí je volný. Pod 
podlahou MH jsou betonové jímky různého tvaru a hloubky, které budou zasypány. 
Na JV nároží přichází do objektu betonový kolektor, překrytý betonovými panely, 
který prochází pod vozovkou. Pod podlahou CHÚV je umístěn železobetonový 
zásobník vody se dnem na úrovni -3,0 m. 

Stavebně-technický průzkum – výsledky a doporučení 

Konstrukce byly zevrubně prohlédnuty a jejich stav fotograficky zdokumentován, 
v několika případech byla detektorem ověřována existence betonářské výztuže.  
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Stav nosných  konstrukcí lze z celkového pohledu označit za dobrý, rámové sloupy, 
střešní vazníky, střešní a atikové panely, vnitřní schodiště ani nosné zdivo vestavby 
nevykazují známky poruch či nadměrných deformací, samozřejmě s výjimkou 
lokálních mechanických poškození způsobených provozem. Jelikož se do nosných 
konstrukcí nebude zasahovat a nebudou měněny velikost ani schéma jejich zatížení, 
není nutné zde činit žádná opatření. 

Horší situace je u vyzdívek mezi sloupy po obvodě, kde vlivem dilatačních sil a 
rozdílného sedání (sloupy jsou patrně založeny spolehlivěji než vyzdívky) vzniklo 
množství trhlin právě na styku těchto konstrukcí. Zde doporučuji vyzdívky vybourat až 
po základ, do úrovně podlahy dobetonovat nové zesilující pásy, které se s původním 
základem spřáhnou, a vyzdívky provést nově s tím, že styčné spáry mezi vyzdívkami 
a nosnou konstrukcí se vhodným způsobem ošetří (půdorysným uskočením, 
dilatačními lištami apod.), protože účinkům dilatačních sil vlivem teplot, vlhkosti apod. 
nemá smysl čelit. 

Betonový kolektor pod vozovkou vykazuje rozměrové odchylky a vzhledové vady 
coby důsledek nepříliš profesionální betonáže, ale kvalita betonu se jeví jako dobrá. 
Bylo zjištěno, že beton není vyztužen, nicméně při relativně malém průřezu kanálu a 
naopak dostačující tloušťce stěn i dna může tato konstrukce zemním tlakům i silám 
od dopravy bez problémů vyhovět. Ve špatném stavu jsou ale panely, které kolektor 
zakrývají; navíc na přechodu do budovy byly zjištěny dva dřevěné překlady, 
samozřejmě bioticky napadené. Panely i dřevěné prvky je nutné odstranit a nahradit 
novou železobetonovou konstrukcí, dimenzovanou na pojezd techniky. 

Jímka vodojemu uvnitř budovy pod podlahou bývalé chemické úpravny vody při 
ohledání vykazuje dobrou kvalitu provedení, stěny i dno jsou vyztuženy. Lze 
zaznamenat několik tenkých trhlin ve stěnách, konstrukce zřejmě není dimenzována 
na III. mezní stav a nelze ji tedy bez dalších úprav spolehlivě využívat pro trvalé 
jímání vody, po úpravě povrchu (stěrkou, obkladem, vyložením fólií) to samozřejmě 
bude možné. 

Nové kladkostrojové drážky budou řešeny samostatně a nebudou přitěžovat stávající 
nosnou konstrukci. Před zhotovením dokumentace pro DPS bude proveden 
doplňkový stavebně technický průzkum. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Hlavní nosné konstrukce objektů jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší 
stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 
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zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření v případě kdy je 
rozsah neúměrný příčině. Podrobné statické výpočty konstrukcí budou součástí  
dokumentace pro provádění stavby. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

a) Technické řešení 

Stavební objekt SO 542 bude vybaven stroji a zařízeními, přemístěnými ze 
stávajících prostor dílen. 

b) Výčet technických a technologických za řízení 

Dílny mechanické údržby a vedlejších provozů obsahují zejména tyto 
kovoobráběcí stroje: 

soustruh, frézka, ohýbačka, nůžky, vrtačka, el. nůžky, bruska, pila a lis na kov, 
vše po jednom kuse 

B.2.8. Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

Viz. samostatná část D.1.3 Požární bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

a)  Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
     Kritéria tepelně-technického hodnocení nejsou stanovena. 

 

b)  Energetická náro čnost stavby 
Dle vypracovaného průzkumu energetické náročnosti budovy vydaného podle 
zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií vyhlášky č. 264/2020 Sb. O 
energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů je budova zatříděna 
do klasifikační třídy C (206). 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 
prost ředí 

Zásady řešení parametr ů stavby - v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 
vodou, odpad ů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby a okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
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a) Vytápění  

Přípojka tepla bude napojena ze stávajícího zemního dvoutrubkového horkovodního 
rozvodu ze šachty v rohu budovy u sloupu řady B/1. V budově bude potrubí vedeno 
po sloupech ocelovým potrubím dimenze jmenovité světlosti DN 65 do předávací 
stanice. Nová stanice je řešena jako tlakově nezávislá. Stanice bude opatřena 
jedním deskovým výměníkem o tepelném výkonu 100 kWt pro potřeby vytápění (ÚT) 
objektu. Sekundární topná soustava  bude  provozována s tepelným spádem 
(70/50°C).  
 
b) Větrání 

Výchozím podkladem pro návrh větrání byly podmínky zákona č. 258/2000Sb. a 
nařízení vlády č. 361/2007Sb. ve znění nařízení vlády č. 68-2010Sb. a, ČSN 730548, 
ČSN 127010,ČSN 127040, ČSN 730802, ČSN 736059 včetně příslušných oborových 
směrnic, předpisů a norem. 

Základní zadávací údaje: 

- Výpočtová venkovní teplota letní +32°C 

- Výpočtová venkovní teplota zimní -12°C 

Bude využita klimatizační  jednotka VZT s rekuperací, přesunutá ze stávajících dílen 
mechanické údržby. 

c) Osvětlení 

Dílny mechanické údržby, Manipulační plocha, Dílna vedlejších provozů, Denní 
místnost, Výměníková stanice na úrovni 0,000m, Špinavá a Čistá šatna na úrovni 
+3,340m budou mít přirozené osvětlení okny doplněné umělým osvětlením. Místnost 
příručního skladu, úklidové místnosti a WC na úrovni 0,000m a  umýváren na úrovni 
+3,340m bude osvětlena pouze osvětlením umělým. 

d) Zásobování vodou 

Rozvod pitné i požární vody bude napojen na stávající areálovou vodovodní síť, která 
je dostatečné kapacity. Ohřev pro TUV bude řešen pomocí bojleru o objemu 750l, 
který bude umístěn v úklidové místnosti na 0,000m. Bojler bude mít dva topné zdroje 
- horkovod o teplotním spádu 90/60°C a elektorohřev přes spirály 12kWe .  
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e) Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Nový stavební objekt není zdrojem vibrací, hluku, nezpůsobuje nadměrnou prašnost 
ani žádné jiné nepříznivé vlivy na své okolí. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Podle  dokumentu „Protokolu o stanovení radonového indexu pozemku“, který 
zpracoval Dr. J. Valášek v r. 2008, se jedná o oblast se středním radonovým 
indexem. Jako protiradonová izolace postačuje hydroizolace z PE pásů. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě stavby nevyskytují. 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

Není nutno novou stavbu chránit před technickou seizmicitou. 

d) Ochrana p řed hlukem 

Stavbu není nutno chránit před hlukem. 

e) Protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou 
nutná. 

f) Ostatní ú činky- vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v území s vlivem poddolování ani s výskytem metanu. 
Opatření proti těmto vlivům nejsou nutná. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovodní přípojka je přivedena do vodoměrné šachty u řady sloupů A/1 kde 
bude přívod studené vody za vodoměrem umístěným na přívodním potrubí. 
Teplá voda bude připravená v zásobníkovém ohřívači teplé užitkové vody 750L 
umístěném v místnosti č. 103. 
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Kanalizační přípojka splaškové kanalizace od zařizovacích předmětů 
umístěných uvnitř stavebního objektu SO 542 bude napojena před objektem na  
stávající přípojku splaškové kanalizace v šachtě Š3. 

Pro vytápění je navržena předávací horkovodní stanice v místnosti 109. Do 
výměníkové stanice je přivedeno potrubí po sloupech ocelovým potrubím ze 
šachty v rohu u sloupu B/1 místnosti 101 Dílna mechanické údržby, kam je 
přiveden dvoutrubkový horkovodní rozvod s předizolovaného potrubí, zakončený 
v této šachtě přivařovacími kulovými kohouty.  
 
Přívod elektrické energie bude realizován z nového rozvaděče situovaného 
v rohu v místnosti 101 Dílna mechanické údržby. Poblíž sloupu B/1napojení na 
zdroj elektrické energie (stávající lokální distribuční soustava) bude realizováno 
investorem a není předmětem této projektové dokumentace. 

 

b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Napojení na rozvod pitné a požární vody objektu bude za vodoměrem 
umístěným na přívodním potrubí v potrubním kanále na potrubí DN50. 

Vnitřní kanalizace bude napojená před objektem na přípojku DN200 splaškové 
kanalizace v šachtě Š3. 

Pro vytápění je navržena předávací horkovodní stanice v místnosti 109. Do 
výměníkové stanice je přivedeno potrubí po sloupech ocelovým potrubím ze 
šachty v rohu u sloupu B/1 místnosti 101 Dílna mechanické údržby, kam je 
přiveden dvoutrubkový horkovodní rozvod s předizolovaného potrubí, zakončený 
v této šachtě přivařovacími kulovými kohouty dimenze jmenovité světlosti 
DN100 ,PN25.  

Napojení na zdroj elektrické energie (stávající lokální distribuční soustava) bude 
realizováno investorem a není předmětem této projektové dokumentace. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohyb u nebo orientace 

Stavební objekt řešené stavby je přístupný ze stávajících vnitroareálových 
komunikací. Přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace se nepředpokládá. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Stávající areál stavebníka je napojen na stávající veřejnou komunikaci a 
realizací nové stavby nedojde ke změně tohoto napojení. 

c) Doprava v klidu 

Uvažovaná nová stavba nemá vliv na počet a umístění parkovacích míst 
v areálu stavebníka. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky se nebudují. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Budou pouze navrženy nové 
nájezdy a přístupové chodníky ze zámkové dlažby  k novým vratům ze stávající 
komunikace. 

b) Použité vegeta ční prvky 

Pro stavbu se nenavrhuje použití vegetačních prvků, pouze drobné zatravnění 
po odbouraných zpevněných plochách. 

c) Biochemická opat ření 

Stavba nevyžaduje provedení biochemických opatření. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Uvažovaná stavba není stavbou s výrobou anebo výrobní technologií a vliv na 
životní prostředí je minimální. Pouze v rámci činnosti mechanické dílny vznikají 
zplodiny při svařování na dvojici svařovacích stolů. Zde je instalováno mobilní 
odsávací zařízení s filtrací vzduchu.  
 
V dílně vznikající odpady jsou buďto kovy, anebo běžný komunální odpad, které 
jsou likvidovány striktně podle platné legislativy. Vliv na vodu a půdu není žádný. 
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b) Vliv na p řírodu a krajinu - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
ochrana rostlin a živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin ě apod. 

V místě stavby není nutno provádět ochranu dřevin, ochranu památných stromů, 
rostlin a živočichů. Stavba je umístěna do stávajícího areálu spalovny, která 
neplní ekologickou funkci v krajině ani není součástí ekologických vazeb 
v krajině. OŽP magistrátu města Brna požaduje před zahájením stavebních 
prací provést prohlídku za účelem zjištění výskytu živočichů (především rorýsů a 
netopýrů) a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu 
živočichů je nutný další postup konzultovat s odborným zoologem (viz. Vyjádření 
OŽP magistrátu města Brna v dokladové části dokumentace). 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 

Navrhovaná stavba ve stávajícím areálu spalovny nemá vliv na soustavu 
chráněných území Natura. 

d) Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prost ředí, je-li podkladem 

Stavba svým charakterem nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí (dle zákona 100/2001Sb) 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i 
základní parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydán o 

Záměr uvažované stavby nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, 
(dle zákona č. 76/2002 Sb.). 

f) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Stavba nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem ani 
nevyžaduje omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany 
obyvatelstva 

Není řešeno. 
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Pro potřeby výstavby si zřídí vybraný zhotovitel stavby dočasné zařízení 
staveniště včetně přiměřeného buňkoviště. Buňkoviště nebude mít vlastní 
přípojku vody ani kanalizace, bude vybaveno mobilními WC, která se budou 
pravidelně vyvážet a čistit. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Zařízení staveniště bude situováno na stávající upravené ploše, která má 
zajištěn odvod dešťových vod (na okolní terén). 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající vnitroareálové komunikace. Staveništní 
rozvaděče dodavatele stavby budou napojeny na stávající vnitroareálový rozvod 
elektrické energie. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hluk ze stavebních činností bude omezen v rámci organizace výstavby tak, aby 
nebyly překročeny jeho hygienické limity, v nočních hodinách a maximální denní 
expozice hlukem v denních hodinách. Prašnost bude vznikat při pohybu 
stavebních zdrojů po staveništi, a proto se budou pojezdové plochy skrápět. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin 

V rámci zařízení staveniště bude na staveništi objektu SO 542 vybudováno 
mobilní oplocení ohraničující staveniště a bude řádně označeno se zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 

S  kácením dřevin se neuvažuje.  

Přestavba stávajícího objektu bude probíhat v místech bývalé haly mazutového 
hospodářství, která sloužila k manipulaci s mazutem jakožto topným médiem 
(palivem) pro přilehlou místní teplárnu. Proto byl proveden ekologický průzkum 
stávajícího objektu s následujícím doporučením. 

Doporučení postupu nápravných opatření 

• Odčerpat odpadní vodu z malé jímky stáčiště mazutu a její odvoz k likvidaci 
oprávněnou osobou. 

• Odstranit kontaminovanou vrstvu podlah (cca 5 cm) ve stáčišti mazutu.  
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• Odstranit vizuálně kontaminovanou vrstvu podlah (cca 5 cm) v hlavní hale.  

• Odstranit kontaminovanou vrstvu podlah (cca 10 cm) ve všech kanálech hlavní 
haly 

• Odstranit kontaminovanou vrstvu stěn (cca 7 cm) v hale mazutového 
hospodářství (stáčiště mazutu, kanály, viditelně kontaminované stěny hlavní 
haly).  

• Odvoz kontaminovaných demoličních materiálů k biodegradaci (popř. na skládku 
odpadů). 

• Odvoz nekontaminovaných demoličních materiálů k recyklaci popř. na skládku 
S-OO (v případě, že tyto materiály budou vznikat). 

• Kontrolní vzorkování stěn a podlah v objektu z důvodu ověření ukončení 
nápravných opatření. 

• Obnova podlah dle dalšího využití objektu.  
 
Selektivní těžba bude prováděna za neustálé účasti odborného geochemického 
dozoru na stavbě, který bude řídit způsob nakládání s materiálem z demolic.   

f) Maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 

Veškeré stavební práce, zařízení staveniště, skládky a sklady budou umístěny 
na pozemku stavebníka. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy není nutno budovat. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace 

Produkované druhy odpadu při výstavbě jsou uvedeny níže (v tabulce). Maximální 
množství není stanoveno a bude upřesněno a doloženo během výstavby a při 
kolaudaci stavby. Emise během výstavby budou pouze ze stavebních strojů s 
certifikovanými emisními limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší. 
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Odpady při výstavbě:   

Přehled odpadů které budou vznikat při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Původ odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství (t) 

15 01 01  

Papírové a 
lepenkové obaly 
(zbytky obalů 
odstavebních 
materiálů) 

odpady obalů O 

0,8 

15 01 02 Plastové obaly odpady obalů O 0,5 

15 01 03 Dřevěné obaly odpady obalů O 1,0 

17 01 01 Beton  Stavební materiál O 80,0 

17 01 02 Cihly Stavební materiál O 60,0 

17 01 03 Keramické výrobky Stavební materiál O 5,0 

17 02 01 Dřevo  Stavební materiál O 0,5 

17 02 02 Sklo Stavební materiál O 1,5 

17 02 03 Plasty Stavební materiál O 1,0 

17 04 05 Železo a ocel Stavební materiál O 15,0 

17 04 11 Kabely odpad kabelů O 2,0 

17 05 01 
Zemina a/nebo 
kamení 

Výkopný materiál O 
10 

17 06 02 
Ostatní izolační 
materiál 

Odpad 
z tepelných 
izolací 
z minerálních 
vláken 

O 

0,5 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
541/2020 Sb. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění, nebo ke sběru, nebo k výkupu 
odpadů. 
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Papír, plast a dřevo budou zpracovány na třídících linkách investora a recyklovány 
nebo spáleny. 

Za činnost, při které může docházet ke znečišťování ovzduší, lze v souladu s ust. § 
2 písm. e) zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, považovat 
možnou zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními pracemi. Prachové částice 
představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která 
může mít negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. Referát ochrany 
ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby při provádění stavebních prací a při 
manipulaci se sypkými stavebními materiály byla v rámci této akce dodržena 
technická a organizační opatření k omezení prašnosti, a to zejména: 

− Kropení vzniklých prašných ploch staveniště (zejména v době suchého a 
větrného počasí) 

− Pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště 
a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá očista 

− Kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a 
v případě zjištěného znečištění jejich důkladná očista 

− Skladování sypkých stavebních materiálů na takových místech a takovým 
způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem 
větru 

Při ekologickém zásahu v rámci bouracích a zemních pracích vznikne 
kontaminovaný odpad. 

Předpokládaný přehled kontaminovaných odpadů je uveden v následující tabulce. 

Předpokládaný přehled množství a způsobu nakládání s pevnými materiály   

Katalogové 
číslo odpadu 

Kat. Druh odpadu 
Množství 
odpadu (t) Způsob nakládání s odpady 

17 01 06 N 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

157 dekontaminace biodegradací 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

Nejsou 
vyčísleny 

Využití (recyklace) popř., odstranění 
uložením na skládku S-OO 

 

Nakládání s veškerými odpady, vzniklými v rámci ekologického zásahu, musí být 
prováděno v souladu se Zákonem o odpadech č. 541/2020 (v souladu s MP MŽP 
z 23.12.2020 s Vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 
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na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady). Přeprava nebezpečných odpadů musí být 
dále prováděna v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. v platném znění upravujícím 
přepravu nebezpečných věcí – ADR. 

Současně mohou při demoličních pracích vznikat materiály, které nebudou vhodné 
k dalšímu použití - železobeton, kovové předměty, dřevo atd. Tyto materiály budou 
na lokalitě dočasně deponovány v prostoru kryté mezideponie. V případě odvozu 
z lokality s nimi bude nakládáno jako s odpadem a budou předány oprávněné 
osobě dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. nebo budou recyklovány (množství 
těchto odpadů nelze nyní odhadnout, proto nejsou v uvedené tabulce uvedeny). 

Skutečné množství dekontaminovaných a zneškodněných odpadů bude 
dokumentováno vážními lístky. O každé přepravě odpadu bude vedena evidence, 
tzn. evidence přepravovaných nebezpečných odpadů SEPNO předepsaná 
Vyhláškou MŽP o podrobnostech nakládání s odpady č. 294/2005 Sb. Dále budou 
plněny povinnosti původce, tj. příslušné listy formuláře SEPNO budou archivovány 
u původce odpadu a předepsané části budou zasílány na příslušné orgány státní 
správy. 

V průběhu realizace ekologického zásahu bude o všech provedených pracích 
vedena evidence formou zápisů do stavebního deníku, který bude trvale umístěn na 
lokalitě.  

Hlavní metodou dekontaminace kontaminovaných odpadů bude biodegradace a 
v případě vzniku nekontaminovaných demoličních materiálů (odpadů) recyklace 
popř. odstranění uložením na skládku S-OO. Metody biodegradace a recyklace jsou 
plně v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., kterým jsou 
upřednostňovány metody s co nejvyšší mírou opětovného použití těchto materiálů.  

Nebezpečné odpady kontaminované ropnými uhlovodíky, jejich deriváty a kovy 
budou dekontaminovány na biodegradačních plochách. Odpady z demolic 
stavebních konstrukcí budou před aplikací biotechnologie upraveny drcením. 
Biodegradační plocha bude umístěna mimo areál zájmové lokality. 

Ostatní odpady (pokud vzniknou) budou recyklovány a následně mohou být 
případně použity k závozu výkopů na lokalitě. V případě, že nebude možné použít 
metodu úpravy recyklací budou odstraněny uložením na skládku ostatního odpadu 
S-OO v souladu s legislativou ČR. 

V rámci ekologického průzkumu byly v zájmové lokalitě identifikovány nebezpečné 
odpady, které jsou uvedeny v příslušné tabulce, ale v případě, že by se při 
výkopových pracích vyskytly jiné nebezpečné odpady, musely by být nově 
identifikovány, ovzorkovány a následně by bylo rozhodnuto o jejich způsobu 
zneškodnění. 

Pro účely biodegradace a popřípadě skládkování bude v blízkém okolí zájmového 
území vybráno příslušné zařízení, např. biodegradační plocha ve vzdálenosti cca 
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75 km od zájmové lokality se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště (Fa 
BIOSOLID, s.r.o.).  

Po ukončení odtěžení kontaminovaných demolic z podlah a stěn bude nutné 
provést kontrolní vzorkování podlah a stěn, tzv. vzorkování pro ukončení 
nápravných opatření (ekologického zásahu-sanace).     

Krajský úřad v této souvislosti upozorňuje, že odpady (odpadem nemusí být zemina 
použitá zpět v místě stavby), které budou z místa odváženy (včetně zeminy a 
dalších stavebních odpadů), musí být předány oprávněné osobě dle § 13 odst. 1 
písm. E) zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří 
zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou 
provozovaného, které přiděluje krajský úřad. Tyto informace, včetně oprávněnosti 
této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části 
informačního systému ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz 
(„Registr zařízení a spisů“), případně u krajského úřadu. 

Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, 
odstranění) musí být průvodcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona 
o odpadech. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, zemní práce budou minimální. 

j) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na 
životní prostředí. 

Z pohledu odpadu a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (zákon č.275/2002 Sb.) 

Stavba bude prováděna na pozemcích investora. Z důvodu ochrany prostředí je 
nutno po dobu realizace stavby provádět: 

- ekologický zásah do bouraných konstrukcí podle výše popsaných zásad 

- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke 
znečištění veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat 
mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů 
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provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému 
zneškodnění. 

Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod 
ropnými ani jinými nebezpečnými látkami.  

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby bude potřeba chránit 
materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným 
skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování 
apod.) 

- pro přepravu sypkých materiálů bude použíto vhodných dopravních prostředků. 
Skládky sypkých materiálů budou zakryty celtami nebo foliemi 

 - určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu 
(využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 

 - při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. č.361/2007, zákon č.258/2000 
ve znění: č. 64/2014 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických 
požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v 
průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro 
provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při 
provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.  

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v 
řádu několika desítek jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou 
hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že 
zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a 
pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 

- na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby s 
přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení 
technologické kázně v průběhu výstavby nejsou potřebná dodatečná opatření k 
prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účiníků na prostředí 

Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co 
nejmenší míru. 
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k) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví 

Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá 
povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě. 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti 
při práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 Sb." O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích“ 
v návaznosti na zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle 
prováděcích právních předpisů: 

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
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Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

- Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění 

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i 
technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na 
stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních 
prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje 
technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních 
záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení 
přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 
dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“ + odkaz 
na plán BOZP. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu investora. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní 
dodavatele s riziky týkající se  jeho činnosti. Generální dodavatel / hlavní zhotovitel 
(Koordinátor BOZP) je povinen seznámit s riziky a s požadavky bezpečnosti práce, 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci ostatní dodavatele. 

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a 
s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací 
seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci /dle zákona č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické 
předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat 
dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu 
Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně 
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kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou 
hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, 
vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným 
osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze 
staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve 
smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb. Dočasné 
dopravní značení jen řešeno v samostatné dokumentaci. 

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky 
zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným 
bezpečnostním předpisem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci 
vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení 
pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize 
hromadných školení. 

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo 
ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu 
technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud 
nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému 
pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje 
nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku 
a musí být o tom vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném 
prostředí, nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve 
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a 
seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká.  

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení 
o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při 
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pracích souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech 
překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. 

- Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN 73 30 50 zemní 
práce. Výkopové práce budou prováděny převážně ručně se zarovnáním dna na 
požadovanou úroveň. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s 
ČSN. Výkopy pro potrubí do hloubky 1,5 m v nezastavěném území budou 
prováděny v otevřeném výkopu s respektováním smykového klínu.  

- Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí 
zeminy a zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku 
do výkopu, zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve 
výkopu, manipulace břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el.proudem při zemních 
pracích v blízkosti el.vedení, pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem 

- Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle 
oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a 
osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit 
dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, 
požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu 
nepovolaným osobám do prostoru stavby. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby před 
zahájením prací na staveništi byl koordinátorem pro realizaci stavby vypracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a aktualizován dle 
technologických postupů vybraného zhotovitele a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) bude 
zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., přílohy č. 5, bodu 6: Práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení, bodu 5. Práce, při 
kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m a bodu 11. Práce 
spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Plán BOZP bude před zahájením stavby aktualizován koordinátorem stavby. 
Koordinátor během přípravy stavby zabezpečí, aby plán obsahoval přiměřeně 
povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, 



  
   
 
 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

 
ZAK. ČÍSLO OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ - ČÁST V. č. dokumentu 
20-02-05.5 Stránka 36 z 38 20-02-05.5-B 

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil a poskytovat koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů.  

Navržené řešení dále předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor stavby 
nebyl investorem doposud určen.  

V případě, že bude na stavbě více dodavatelů, bude nutno přiměřeným způsobem 
provést úpravy v projektu a stanovit přiměřený počet koordinátorů stavby. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, 
který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu 
splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 
prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě. 

Příprava pro výstavbu  

V rámci přípravy staveniště budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě 
jejich správci, aby v části prostoru staveniště mohly být v daném prostoru 
prováděny bezpečně stavební a montážní práce. Na staveništi před zahájením 
stavebních prací je nutné odstranit veškeré překážky, které se nachází v pracovním 
pásu zhotovitele stavby, aby mohly být v daném prostoru prováděny demontážní a 
stavební práce.  

V místě výstavby bude provedena příprava staveniště, která bude spočívat 
v ohrazení staveniště - mobilní oplocení, umístění provizorního dopravního značení, 
výstavba objektů zařízení staveniště včetně napojení na zdroje energií a přípojky na 
zdroje el.energie a vody.  
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Vjezdy na staveniště pro vozidla budou označeny dopravními značkami dle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 
Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb., provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen 
bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 
405/2004 Sb. na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Jedná se o stavbu průmyslového typu a nepředpokládá se užívání stavby osobou 
s omezenou schopností pohybu či orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Navrhované stavební práce jsou všechny situovány na pozemku stavebníka. 
Pozemek je napojen na vnitroareálové komunikace i následně na veřejnou 
komunikaci, kde nedojde k žádnému zásahu či omezení dopravy. Při odvozu 
bouraného materiálu a navážení stavebního materiálu dojde k velice nepatrnému 
navýšení stávajícího provozu na příjezdové komunikaci stavebníka. DIO není nutno 
řešit. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění 
stavby za provozu, opat ření proti ú činků vnějšího prost ředí při výstavb ě 
apod. 

Nejsou stanoveny 

o) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Lhůta výstavby 

Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob prováděni a 
podmínky realizace: 

navrhovaná lhůta výstavby:  10/2021 - 12/2022 

Realizace stavby: 

- zahájení stavby  10/2021 

- ukončení stavby  12/2022 
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B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Z hlediska vodohospodářského řešení nezvýší část V. stavby Optimalizace 
pomocných provozů spotřebu vody, ani produkci splaškových vod. Množství 
odváděných dešťových vod se poněkud sníží. 
Změna nastane v umístění místa spotřeby vody, protože stávající dílny mechanické 
údržby budou přemístěny do původního areálu ENERGZET Servis a.s.. Vnitřní 
vodovod bude napojen na přípojku vody z areálu SAKO Brno, a.s., která je z PE 
D110 a je vyprojektována již v předchozí IV. části stavby. Splaškové vody budou 
rovněž odvedeny do kanalizace v areálu SAKO Brno, a.s. přípojka splaškové 
kanalizace je povolena územním souhlasem č.j.  MCLISEN 02974/2021/2700/VIT 
ze dne 12.4.2021. Jedná se o přípojku DN 200, napojenou do poslední šachty 
areálové splaškové kanalizace před jejím napojením na sběrač F (stoka 
v provozování BVK). Splaškové vody z této přípojky nebudou tedy procházet 
měřením v Parshalově žlabu. Bylo dohodnuto, že množství produkované splaškové 
vody se bude zjišťovat měřením potřeby pitné vody v objektu. Na přípojce pitné 
vody bude tedy namontována vodoměrná sestava s cejchovaným vodoměrem.  
Dešťová voda bude odváděna stávajícím způsobem (vnitřní dešťové odpady ze 
střech) do dešťové kanalizace v bývalém areálu ENERGZET Servis a.s.. Změna 
nastává ve velikosti odvodňované plochy, protože ze stávající budovy bude část 
vybourána a nahrazena zatravněnou plochou s vjezdy ze zámkové dlažby. Plocha 
původní střechy je 986 m2, zmenší o 96 m2, to je cca o 10 %. 

 

 

V Brně 07/2021  Ing. P. Otépková 


