

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
STUPEŇ PROJEKTU :**

**DPS – DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY**

„ Optimalizace pomocných provozů „

**D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
04.02 Příprava TUV**

STAVBA	Optimalizace pomocných provozů SO 542 dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů SAKO Brno Aa.s. Jedovnická 4247/2 , 628 00 Brno
INVESTOR	SAKO a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno
MÍSTO STAVBY	SAKO a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno
ČÁST PROJEKTU	Dokumentace pro provádění stavby 04.02 Příprava TUV
DÍL PROJEKTU	04.02 Příprava TUV
ČÍSLO ZAKÁZKY	21–03-01 (Z21/01)
OBJEKT (ČÍSLO NÁZEV)	SO 542 dílny mechanické údržby a dílny vedlejších provozů

Počet vyhotovení 7 + 1	Měsíc / rok vyhotovení 02 / 2022	Číslo vyhotovení
---------------------------	-------------------------------------	------------------

Schválil :
Ing.Zdeněk Mališka
ČKAIT 1002599

Obsah

01	Technická zpráva
02	Seznam zařízení
03	Specifikace materiálu
04	Seznam elektrospotřebičů
05	Podklady MaR
06	Neobsazeno
07	Výkresová dokumentace