
SAKO Brno, a.s. 

Černovická - oprava garážové haly č.2 – část 1., popis technického řešení  

Práce jsou rozděleny do 5-Ɵ čásơ. Rozdělení je následující: 

1.  Oprava omítek, výměna oken, zazdívka vrat a ostatní 
vnitřní opravy 

2.  Vnitřní drenáž  
3.  Oprava fasády a venkovní opravy 
4.  Venkovní plochy u haly  
5.  Oprava elektroinstalace 

 
1 - Oprava omítek, výměna oken, zazdívka vrat a ostatní vnitřní opravy 
Jsou řešeny následující práce a opravy: 

- Vybourání 3 ks 2-křídlých vrat na zadní stěně. Vzniklé otvory budou zazděny 
pórobetonovými tvárnicemi tloušťky 450 mm. Následně budou zazdívky z vnější i vnitřní 
strany potaženy armovací tkaninou do stavebního lepidla a povrchově upraveny novou 
omítkou. 

- Výměna 11 kusů oken rozměru cca 3,75 x 1,2 m. Nová okna budou plastová pevná 
podobného členění jako stávající. Zasklení bude izolační 2-sklo. Současně budou vyměněny 
stávající venkovní parapety. Nové parapety budou z pozinkového plechu. Vnitřní parapety 
nejsou uvažovány. Bude opraveno podezdění oken. 

- Oprava nosných betonových konstrukcí reprofilací v předpokládaném rozsahu u vnitřních 
sloupů do 10% u vnitřního průvlaku do 5% v tl. do 30 mm. 

- Oprava vnitřních omítek. Vizuální prohlídkou byla odhadnuta degradace stávajících omítek 
v rozsahu do 80%. Zvětralé omítky budou ze 100 % kompletně otlučeny a nahrazeny (mimo 
stěnu se šơtem na pravé straně, která je již opravena). Na stěnách bude kompletně 
provedena nová jádrová omítka + štuk. Vnitřní sloupy a průvlak nad nimi budou opraveny 
stejným způsobem. Následně bude provedena nová povrchová úprava bílým fasádním 
nátěrem včetně stěny na pravé straně. U vnitřních sloupů bude černožluté šrafování. 

- Ze sloupů u garážových vrat bude odstraněna povrchová úprava zateplovacím systémem. 
Nově bude provedena vápenocementová omítka a kompletní obnova černožlutého 
šrafování. Všechny rohy sloupů budou osazeny ochrannými úhelníky z profilů L 40x40x4 
mm.  

- Omyơ podlahy tlakovou vodou. 
- Oprava 5 ks poškozených mřížek odvětrání. 
- Související práce a konstrukce (lešení, přesuny hmot, odvoz a likvidace suƟ, zakrývání, 

stavební úklid). 
 

2 - Vnitřní drenáž  
- Realizace odvodňovacích žlabů kolem zadní a levé boční stěny (u boční stěny na pravé 

straně nebude). Žlaby jsou navrženy z polymerbetonu se spádem dna 0,5% a ukončení v 
pěƟ odtokových vpusơch. Šířka žlabů je 100 mm včetně můstkových pozinkovaných roštů. 

- Související práce pro odvodňovací žlaby, tj. řezání stávající betonové podlahy a následné 
vybourání rýhy, zemní práce – prohloubení rýhy, následné zapravení podlahy za žlaby, 
přetěsnění spáry mezi rošty žlabů a stávající podlahou. 

- 5 ks prostupů přes základové pasy ven z haly včetně následného zapravení. 



- Odvedení vody ze žlabů do zachycovacích šachet z PVC potrubí průměru 200 mm 
s plastovým víčkem. 

 
 
3 - Oprava fasády a venkovní opravy 
V rámci tohoto objektu jsou řešeny opravy obvodového pláště haly. Obsahem není opláštění 
střešní konstrukce. 

- Vizuální prohlídkou byla odhadnuta degradace omítky fasády v rozsahu do 80%. Zvětralé 
omítky budou otlučeny a nahrazeny. Stěny potom budou kompletně potaženy sklotexƟlní 
tkaninou do lepidla a následně vápenocementovým štukem tl. do 3 mm. Na rohy a hrany 
otvorů budou osazeny příslušné omítkové profily. 
Finální povrchová úprava bude provedena fasádní malbou ve stejném odsơnu jako stávající. 

- Stávající 3 ks střešních svodů budou doplněny o výtokové koleno. 
- Stávající vysavač na fasádě bude demontován. O jeho případného zpětného využiơ bude 

rozhodnuto v průběhu realizace stavby. 
- Související práce a konstrukce (demontáž a zpětná mtž. svodů, fasádní lešení, přesuny 

hmot, odvoz a likvidace suƟ, zakrývání výplní a ploch). 
- V rámci oprav fasády budou opraveny i 2 krajní sloupy (ostatní jsou zahrnuty v opravě 

omítek haly). Rohy sloupů budou osazeny ochrannými úhelníky z profilů L 40x40x4 mm. 
 
Pozn.: Předpoklad zachování stávajících hromosvodů na fasádě, nebude do nich 
zasahováno. 

 
 
4 - Venkovní plochy u haly 
V rámci této čásƟ jsou řešeny venkovní opravy ploch na zadní a levé straně haly.  

- Odstranění náletových porostů na zadní straně fasády, jejich odvoz a likvidace. 
- Okapový chodník na zadní straně haly 

 Vybourání stávajícího betonového okapového chodníčku 
 Zemní práce (rozšíření a prohloubení) pro nový okapový chodník v šířce 1,3 m 
 Dodávka a osazení betonových silničních obrubníků 
 Podkladní vrstva z kameniva frakce 8-16 tl. 200 mm 
 Pokladní texƟlie a vrstva kameniva (kačírku) v tl. 150 mm a v šířce 1,3 m 

- Okapový chodník na levé straně haly 
 Vybourání stávajících obrubníků a betonových ploch 
 Odřezání asfaltového krytu a jeho vybourání v šířce 1,7 m na konečnou šířku nového 

okapového chodníku 2,0 m 
 Zemní práce (rozšíření a prohloubení) pro nový okapový chodník 
 Dodávka a osazení betonových silničních obrubníků 
 Podkladní vrstva z kameniva frakce 8-16 tl. 200 mm 
 Pokladní texƟlie a vrstva kameniva (kačírku) v tl. 150 mm a v šířce 2,0 m 
 Zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro 2 nové nabíjecí stanice (v rámci okapového 

chodníku) 
- Související práce (přesuny hmot, odvoz a likvidace suƟ). 

5 – Oprava elektroinstalace 



Je řešena na základě samostatného projektu.  
- Stavební práce pro elektroinstalace 

 Vybourání přizdívek rozvaděčů uvnitř a vně haly (levá strana) 
 Zazdívky a zapravení otvorů po vybouraných rozvaděčích 
 Omítky rýh apod. 

- Demontáž nabíjecí stanice pro elektromobily 
- Odpojení a demontáže rozvodnic uvnitř a vně haly (levá strana) 

 
 


