
Investor:

Popis položky Počet Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH
Materiál: 164 232,75 Kč                                          

FV panel 450 Wp (s IEC 61215, IEC 61730)
min. účinnost 19,0 %
Hmotnost 26,5 kg
Rozměry 2091x1038x30 mm

11 ks 5 280,00 Kč                    58 080,00 Kč                                            

Síťový měnič 5 kW, 3x43,5/1000V  (s IEC 61215, IEC 61730, IEC 
610000)
min. účinnost 97,0 %
Max výkon AC 5 kW                                                                          
Krytí IP65
Hmotnost 16,4 kg

1 ks 27 165,00 Kč                  27 165,00 Kč                                            

Optimizér, 500W
Účinnost 98,6%                                                                                      
Krytí IP68
Hmotnost 0,655 kg, rozměry 129x153x30 mm

11 ks 1 648,00 Kč                    18 128,00 Kč                                            

Centrální monitorovací a řídící jednotka vč. komunikačního 
modulu

1 kpl 30 000,00 Kč                  30 000,00 Kč                                            

Kontrukce pro FV panely na šikmou střechu 11 ks 1 250,00 Kč                    13 750,00 Kč                                            
Ocelový rozvaděč DC, včetně výzbroje 1 kpl 1 485,00 Kč                    1 485,00 Kč                                               
Ocelový rozvaděč AC, včetně výzbroje 1 kpl 1 491,78 Kč                    1 491,78 Kč                                               
Rozvaděč dispečerského řízení 1 kpl 1 404,25 Kč                    1 404,25 Kč                                               
Kabely DC 1 kpl 279,00 Kč                       279,00 Kč                                                  
Kabely AC 1 kpl 374,04 Kč                       374,04 Kč                                                  
Kabely datové 1 kpl 14,19 Kč                         14,19 Kč                                                    
Prostor pro měniče a rozvaděče ze ztraceného bednění včetně 
stříšky, beton, maltová směs

1 kpl 5 000,00 Kč                    5 000,00 Kč                                               

Kabelový žlab plechový, plný 1 kpl 3 250,00 Kč                    3 250,00 Kč                                               
Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací 
oka, spojovací materiál, stahovací pásky, bezp. tabulky)

1 kpl 99,00 Kč                         99,00 Kč                                                    

Montážní práce: 15 560,63 Kč                                            
Montáž konstrukce a FV panelů 1 kpl 439,58 Kč                       439,58 Kč                                                  
Venkovní montáž kabelové trasy 1 kpl 126,10 Kč                       126,10 Kč                                                  
Kabelový prostup zdí včetně materiálu 1 kpl 51,45 Kč                         51,45 Kč                                                    
Vnitřní montáž (montáž kabelových tras) 1 kpl 112,00 Kč                       112,00 Kč                                                  
Zhotovení prostoru pro měniče 1 kpl 2 026,50 Kč                    2 026,50 Kč                                               
Montáž rozvaděčů a měničů 1 kpl 5 000,00 Kč                    5 000,00 Kč                                               
Montáž a zprovoznění rozvaděče dispečerského řízení 1 kpl 3 287,00 Kč                    3 287,00 Kč                                               
Úprava rozvaděče měření 1 kpl 805,50 Kč                       805,50 Kč                                                  
Doplnění a pospojování hromosvodu 1 kpl 3 712,50 Kč                    3 712,50 Kč                                               
Ostatní: 21 568,60 Kč                                            
Jeřábnické práce 1 kpl 174,85 Kč                       174,85 Kč                                                  
Doprava 1 kpl 6 400,00 Kč                    6 400,00 Kč                                               
Nastavení monitoringu a řízení FVE 1 kpl 1 257,00 Kč                    1 257,00 Kč                                               
Revize, spuštění, kontrola 1 kpl 5 000,00 Kč                    5 000,00 Kč                                               
Úprava prvků BOZP 1 kpl 5 568,75 Kč                    5 568,75 Kč                                               
Připojení k DS 1 kpl 3 168,00 Kč                    3 168,00 Kč                                               
Projekční a administrativní činnosti 27 692,00 Kč                                            
Kooperace při vyřízení administrativy (licence) 1 kpl 3 900,00 Kč                    3 900,00 Kč                                               
Činnost odborného technického nebo autorského dozoru 1 kpl 415,00 Kč                       415,00 Kč                                                  
Zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP) 1 kpl 277,00 Kč                       277,00 Kč                                                  
Projektová dokumentace pro provedení stavby 1 kpl 10 500,00 Kč                  10 500,00 Kč                                            
Projektová dokumentace skutečného provedení 1 kpl 6 500,00 Kč                    6 500,00 Kč                                               
Zaškolení obsluhy 1 kpl 1 300,00 Kč                    1 300,00 Kč                                               
Dodání atestů, kolaudace (zabezpečení, zúčastnění se) 1 kpl 4 800,00 Kč                    4 800,00 Kč                                               

Položkový rozpočet

SAKO Brno SOLAR a.s.

Název projektu: FVE MŠ Fanderlíkova - 22,50 kWp

1. Etapa



229 053,99 Kč                
48 101,34 Kč                  

277 155,33 Kč                

46 273,53 Kč / kWp       

Popis položky Počet Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH
Materiál: 344 788,17 Kč                                          

FV panel 450 Wp (s IEC 61215, IEC 61730)
min. účinnost 19,0 %
Hmotnost 26,5 kg
Rozměry 2091x1038x30 mm

39 ks 5 280,00 Kč                    205 920,00 Kč                                          

Síťový měnič 16 kW, 3x43,5/1000V  (s IEC 61215, IEC 61730, 
IEC 610000)
min. účinnost 97,0 %
Max výkon FVE DC 135 kWp
Max výkon AC 90 kW /90 kVA                                                                                         
                         
Krytí IP65

1 ks 40 091,00 Kč                  40 091,00 Kč                                            

Optimizér, 950W
Účinnost 98,6%                                                                                      
Krytí IP68
Hmotnost 1,064 kg, rozměry 129x162x59 mm

21 ks 1 882,00 Kč                    39 522,00 Kč                                            

Kontrukce pro FV panely na plochou střechu 39 ks 1 350,00 Kč                    52 650,00 Kč                                            
Ocelový rozvaděč DC, včetně výzbroje 1 kpl 5 265,00 Kč                    5 265,00 Kč                                               
Kabely DC 1 kpl 989,17 Kč                       989,17 Kč                                                  
Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací 
oka, spojovací materiál, stahovací pásky, bezp. tabulky)

1 kpl 351,00 Kč                       351,00 Kč                                                  

Montážní práce: 11 098,10 Kč                                            
Montáž konstrukce a FV panelů 1 kpl 1 558,52 Kč                    1 558,52 Kč                                               
Venkovní montáž kabelové trasy 1 kpl 447,08 Kč                       447,08 Kč                                                  
Montáž rozvaděčů a měničů 1 kpl 5 000,00 Kč                    5 000,00 Kč                                               
Montáž a zprovoznění rozvaděče dispečerského řízení 1 kpl 3 287,00 Kč                    3 287,00 Kč                                               
Úprava rozvaděče měření 1 kpl 805,50 Kč                       805,50 Kč                                                  
Ostatní: 47 453,69 Kč                                            
Jeřábnické práce 1 kpl 619,94 Kč                       619,94 Kč                                                  
Doprava 1 kpl 6 400,00 Kč                    6 400,00 Kč                                               
Nastavení monitoringu a řízení FVE 1 kpl 4 458,00 Kč                    4 458,00 Kč                                               
Revize, spuštění, kontrola 1 kpl 5 000,00 Kč                    5 000,00 Kč                                               
Úprava prvků BOZP 1 kpl 19 743,75 Kč                  19 743,75 Kč                                            
Připojení k DS 1 kpl 11 232,00 Kč                  11 232,00 Kč                                            
Projekční a administrativní činnosti 17 651,00 Kč                                            
Kooperace při vyřízení administrativy (licence) 1 kpl 3 900,00 Kč                    3 900,00 Kč                                               
Činnost odborného technického nebo autorského dozoru 1 kpl 1 471,00 Kč                    1 471,00 Kč                                               
Zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP) 1 kpl 980,00 Kč                       980,00 Kč                                                  
Projektová dokumentace skutečného provedení 1 kpl 6 500,00 Kč                    6 500,00 Kč                                               
Dodání atestů, kolaudace (zabezpečení, zúčastnění se) 1 kpl 4 800,00 Kč                    4 800,00 Kč                                               

420 990,96 Kč                
88 408,10 Kč                  

509 399,06 Kč                

23 988,09 Kč / kWp       

Cena celkem vč. DPH:

Měrné náklady (bez DPH)

Cena celkem bez DPH:
DPH 21%

2. Etapa

Cena celkem bez DPH:
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH:

Měrné náklady (bez DPH)



Popis položky Počet Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH
Materiál: 452 658,43 Kč                                          
FV panel 450 Wp (s IEC 61215, IEC 61730)
min. účinnost 19,0 %
Hmotnost 26,5 kg
Rozměry 2091x1038x30 mm

50 ks 5 280,00 Kč                    264 000,00 Kč                                          

Síťový měnič 5 kW, 3x43,5/1000V  (s IEC 61215, IEC 61730, IEC 
610000)
min. účinnost 97,0 %
Max výkon AC 5 kW                                                                          
Krytí IP65
Hmotnost 16,4 kg

1 ks 27 165,00 Kč                  27 165,00 Kč                                            

Síťový měnič 16 kW, 3x43,5/1000V  (s IEC 61215, IEC 61730, 
IEC 610000)
min. účinnost 97,0 %
Max výkon FVE DC 135 kWp
Max výkon AC 90 kW /90 kVA                                                                                         
                         
Krytí IP65
Hmotnost 33 kg

1 ks 40 091,00 Kč                  40 091,00 Kč                                            

Optimizér, 500W
Účinnost 98,6%                                                                                      
Krytí IP68
Hmotnost 0,655 kg, rozměry 129x153x30 mm

11 ks 1 648,00 Kč                    18 128,00 Kč                                            

Optimizér, 950W
Účinnost 98,6%                                                                                      
Krytí IP68
Hmotnost 1,064 kg, rozměry 129x162x59 mm

21 ks 1 882,00 Kč                    39 522,00 Kč                                            

Centrální monitorovací a řídící jednotka vč. komunikačního 
modulu

1 kpl 30 000,00 Kč                  30 000,00 Kč                                            

Kontrukce pro FV panely na šikmou střechu 11 ks 1 250,00 Kč                    13 750,00 Kč                                            
Ocelový rozvaděč DC, včetně výzbroje 1 kpl 6 750,00 Kč                    6 750,00 Kč                                               
Ocelový rozvaděč AC, včetně výzbroje 1 kpl 1 491,78 Kč                    1 491,78 Kč                                               
Rozvaděč dispečerského řízení 1 kpl 1 404,25 Kč                    1 404,25 Kč                                               
Kabely DC 1 kpl 1 268,17 Kč                    1 268,17 Kč                                               
Kabely AC 1 kpl 374,04 Kč                       374,04 Kč                                                  
Kabely datové 1 kpl 14,19 Kč                         14,19 Kč                                                    
Prostor pro měniče a rozvaděče ze ztraceného bednění včetně 
stříšky, beton, maltová směs

1 kpl 5 000,00 Kč                    5 000,00 Kč                                               

Kabelový žlab plechový, plný 1 kpl 3 250,00 Kč                    3 250,00 Kč                                               
Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací 
oka, spojovací materiál, stahovací pásky, bezp. tabulky)

1 kpl 450,00 Kč                       450,00 Kč                                                  

Montážní práce: 26 866,51 Kč                                            
Montáž konstrukce a FV panelů 1 kpl 1 998,10 Kč                    1 998,10 Kč                                               
Venkovní montáž kabelové trasy 1 kpl 1 684,62 Kč                    1 684,62 Kč                                               
Kabelový prostup zdí včetně materiálu 1 kpl 1 609,97 Kč                    1 609,97 Kč                                               
Vnitřní montáž (montáž kabelových tras) 1 kpl 1 670,52 Kč                    1 670,52 Kč                                               
Zhotovení prostoru pro měniče 1 kpl 3 585,02 Kč                    3 585,02 Kč                                               
Montáž rozvaděčů a měničů 1 kpl 6 558,52 Kč                    6 558,52 Kč                                               
Montáž a zprovoznění rozvaděče dispečerského řízení 1 kpl 4 845,52 Kč                    4 845,52 Kč                                               
Úprava rozvaděče měření 1 kpl 2 364,02 Kč                    2 364,02 Kč                                               
Doplnění a pospojování hromosvodu 1 kpl 5 271,02 Kč                    5 271,02 Kč                                               
Ostatní: 21 568,60 Kč                                            
Jeřábnické práce 1 kpl 794,79 Kč                       794,79 Kč                                                  
Doprava 1 kpl 6 574,85 Kč                    6 574,85 Kč                                               
Nastavení monitoringu a řízení FVE 1 kpl 4 632,85 Kč                    4 632,85 Kč                                               
Revize, spuštění, kontrola 1 kpl 5 174,85 Kč                    5 174,85 Kč                                               
Úprava prvků BOZP 1 kpl 19 918,60 Kč                  19 918,60 Kč                                            
Připojení k DS 1 kpl 11 406,85 Kč                  11 406,85 Kč                                            
Projekční a administrativní činnosti 29 451,00 Kč                                            
Kooperace při vyřízení administrativy (licence) 1 kpl 7 800,00 Kč                    7 800,00 Kč                                               
Činnost odborného technického nebo autorského dozoru 1 kpl 4 315,00 Kč                    4 315,00 Kč                                               
Zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP) 1 kpl 4 177,00 Kč                    4 177,00 Kč                                               
Projektová dokumentace pro provedení stavby 1 kpl 14 400,00 Kč                  14 400,00 Kč                                            
Projektová dokumentace skutečného provedení 1 kpl 10 400,00 Kč                  10 400,00 Kč                                            
Zaškolení obsluhy 1 kpl 5 200,00 Kč                    5 200,00 Kč                                               
Dodání atestů, kolaudace (zabezpečení, zúčastnění se) 1 kpl 8 700,00 Kč                    8 700,00 Kč                                               

CELKEM (1. +2. etapa)



530 544,54 Kč                
111 414,35 Kč                
641 958,90 Kč                

25 880,22 Kč / kWp       

Cena celkem bez DPH:
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH:

Měrné náklady (bez DPH)


