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Seznam prací a dodávek

CÚ 2020

Akce: SAKO Brno, a.s. - DOTŘIĎOVACÍ LINKA Z. č.: 849 239 50

Projekt: PS 03 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
DPS .4 PRŮMYSLOVÉ ROZVODY

A. č.: 19-40/047

Investor: SAKO Brno, a.s. Smlouva:

Zpracovatel: B-Projekting spol. s r.o. Zlín

Datum: 27.08.2020

Vypracoval: Bc. Jiří Gregorovič

Kontroloval: Martin Šoustek

Základní náklady

Dodávka a montáž

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Demontáže

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 2,85% ze základních nákladů celkem

Provozní vlivy 1,85% ze zákl. nákl.celkem

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota 

Základ a hodnota 

Náklady celkem 

Nedílnou součástí rozpočtu a výkazů výměr je i výkresová dokumentace.
Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při oceňování výkazů výměr a specifikací pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí 
dokumentace
(výkresové dokumentace,technické zprávy,zadávacích dokumentů).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo 
výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž akce.
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Součty odstavců Cena Hmotnost
[kg]

Strojní zařízení

Rozvod potrubí

Armatury

Izolace tepelné

Lešení

HZS

Seznam výrobců Číslo (ID)
výrobce

? (8814) 8814

Ceník 23M - dodávky 1306

Ceník 23M - montáže 1303

HZS 3003

Lešení 3001

Přesuny 3005

Rockwool 3016

ÚV 1302

Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Strojní zařízení
KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ 
STANICE

TALKOVĚ NEZÁVISLÁ; 150°C; 
25bar

TOPNÝ VÝKON 150 kW

VÝKON PRO OHŘEV TV 50 kW

2 VÝSTUPY PRO TOPNÉ 
OKRUHY PŘES 
KOMBINOVANÝ 
ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ + 
REZERVA

SAMOSTATNÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM;
FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ

vč. UZAVÍRACÍCH A 
REGULAČNÍCH  ARMATUR, 
FILTR, TEPLOMĚR, 
TLAKOMĚR, MĚŘIČE TEPLA, 
SYSTÉM IZOLACE, M-bus, 
PRIMÁRNÍ REGULAČNÍ 
VENTIL (MOTORIZOVANÝ)

REGULÁTOR 
DIFERENCIÁLNÍHO TLAKU, 
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE, 
POJISTNÝ VENTIL - 3bar

DOPOUŠTĚNÍ 
SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU

modul vytápění 150 KW kpl 1,00 0,00 0,0

modul ohřevu TV 50 KW kpl 1,00 0,00 0,0

Krycí plechy modulu kpl 1,00 0,00 0,0

MONTÁŽ KOMPAKTNÍ 
PŘEDÁVACÍ STANICE

OSAZENÍ, INSTALACE, 
PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ 
HORKOVODU

soub 1,00 0,00 0,0

UVDENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE 
DO PROVOZU

soub 1,00 0,00 0,0

ZÁSOBNÍK (SMALTOVANÝ)

TEPLÉ VODY S PEVNOU 
IZOLACÍ

PN10; 90°C

objem 300 litrů; hrdla G6/4'' kpl 1,00 0,00 0,0

MONTÁŽ ZÁSOBNÍKU NA 
TEPLOU VODU

300 l ks 1,00 0,00 0,0

EXPANZNÍ NÁDOBA 140 l

vč. KULOVÉHO KOHOUTU SE 
ZAJIŠTĚNÍM 1"

soub 1,00 0,00 0,0

MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY 
vč. ARMATUR

140 l ks 1,00 0,00 0,0

KOMBINOVANÝ 
ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 
PRO 2 OKRUHY + REZERVU 

ks 1,00 0,00 0,0

MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE A 
SBĚRAČE

ks 1,00 0,00 0,0

ÚPRAVNA VODY vč. 
REGENERAČNÍ SOLI, FILTRU 
A TESTU TVRDOSTI

do výkonu 500 KW ks 1,00 0,00 0,0

MONTÁŽ ÚPRAVNY VODY

ks 1,00 0,00 0,0
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU

soub 1,00 0,00 0,0

PŘESUN HMOT PRO 
STROJOVNY

V OBJEKTECH VÝŠKY

do 6 m t 3,00 0,00 0,0

Strojní zařízení - celkem

Rozvod potrubí
POTRUBÍ Z TRUBEK 
HLADKÝCH OCELOVÝCH 
SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM Z 
UHLÍKOVÉ OCELI 
VČ. KOLEN, ODBOČEK, 
PŘECHODŮ A MONTÁŽE

DN 12 (15x1,2 mm) m 5,00 0,50 2,5

DN 15 (18x1,2 mm) m 10,00 1,20 12,0

DN 20 (22x1,5 mm) m 5,00 1,20 6,0

DN 25 (28x1,5 mm) m 14,00 1,20 16,8

DN 32 (35x1,5 mm) m 8,00 1,20 9,6

DN 50 (54x1,5 mm) m 6,00 1,20 7,2

DN 65 (76x1,5 mm) m 6,00 1,20 7,2

DN 80 (88,9x2 mm) m 24,00 1,20 28,8

NAPOJENÍ NA POTRUBÍ 
HORKOVODU

... kpl 2,00 0,00 0,0

VLNITÁ HADICE NEREZOVÁ

1'' m 4,00 0,00 0,0

SADA ŠROUBENÍ PRO HADICI

S VNI. ZÁVITEM

1'' ks 3,00 0,00 0,0

SADA ŠROUBENÍ PRO HADICI

S VNĚ. ZÁVITEM

1'' ks 3,00 0,00 0,0

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 
PROFUKOVÁNÍM

NEBO PROPLACHOVÁNÍM

do DN 125 m 78,00 0,00 0,0

ZNAČENÍ POTRUBÍ, ARMATUR
A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 
ŠTÍTKEM vč. MONTÁŽE

Rozměr štítku 80x250, barva dle 
požadavku investora, okraj a písmo 
černé, materiál plast

ks
22,00 0,00 0,0

PŘÍPRAVA PRO TLAKOVOU 
ZKOUŠKU TĚSNOSTI 
POTRUBÍ

DN DO 40 sada 2,00 0,00 0,0

DN 50-80 sada 1,00 0,00 0,0

TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
TĚSNOSTI POTRUBÍ

ZKOUŠKA TĚSNOSTI 
POTRUBÍ

DN DO 40 m 42,00 0,00 0,0

DN 50-80 m 36,00 0,00 0,0

ULOŽENÍ NORMALIZOVANÉ

JEDNODUCHÉ

PODPĚRY KLUZNÉ

do DN 80 kg 20,00 0,00 0,0

MONTÁŽ ULOŽENÍ 
PŘIŠROUBOVÁNÍM

do DN 80 kg 20,00 0,00 0,0

ZÁVITOVÁ TYČ

 M8 - 3m ks 4,00 1,00 4,0

 M10 - 3m ks 4,00 1,50 6,0
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

INSTALAČNÍ KONZOLA 
POZINK.

 320 mm ks 6,00 1,00 6,0

 480 mm ks 4,00 1,30 5,2

POMOCNÝ MATERIÁL
(šrouby, matice, podložky
hmoždinky, kotvy.....

kpl 1,00 10,00 10,0

PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ
VODOROVNÁ
DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 
50 m

V OBJEKTECH VÝŠKY

do DN 150 t 1,40 0,00 0,0

Rozvod potrubí - celkem 121,3
Armatury
KULOVÝ KOHOUT 
MEZIPŘÍRUBOVÝ VČ. PŘÍRUB

do 190°C

PN40

DN 40 ks 2,00 0,00 0,0

MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ

PŘIVAŘOVANÝCH, TR.11-13 
DO 3KG VČ. PŘÍRUB

D 44,5x3,2 ks 2,00 0,00 0,0

VENTIL ZÁVITOVÝ 
ODVZDUŠŇOVACÍ

PN 14 do 120°C 
AUTOMATICKÝ

G1/2'' ks 2,00 0,00 0,0

MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ 
ZÁVITOVÝCH

1/2" ks 2,00 0,00 0,0

VENTIL ZÁVITOVÝ 
REGULAČNÍ PŘÍMÝ

PN 20 do 100°C VYVAŽOVACÍ

DN 25 ks 1,00 0,00 0,0

DN 32 ks 1,00 0,00 0,0

MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ 
ZÁVITOVÝCH

1" ks 1,00 0,00 0,0

1 1/4" ks 1,00 0,00 0,0

KOHOUT PLNÍCÍ A 
VYPOUŠTĚCÍ ZÁVITOVÝ

PN 10 do 90°C ZÁVITOVÝ

1/2'' ks 2,00 0,00 0,0

MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ 
ZÁVITOVÝCH

1/2" ks 2,00 0,00 0,0

KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ

CHROMOVANÝ PN28

max. 185°C

1/2'' ks 6,00 0,00 0,0

1'' ks 6,00 0,00 0,0

1 1/4' ks 4,00 0,00 0,0

2 1/2'' ks 2,00 0,00 0,0

MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ 
ZÁVITOVÝCH

1/2" ks 6,00 0,00 0,0

1" ks 6,00 0,00 0,0

1 1/4" ks 4,00 0,00 0,0

2 1/2" ks 2,00 0,00 0,0

RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL 
PŘÍRUBOVÝ

max. 120°C; PN16 ks 2,00 13,50 27,0
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MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ 
ZÁVITOVÝCH

max. 120°C, PN16 ks 2,00 0,00 0,0

MANOMETR 0-1 MPa
d 100 mm
vč. KOHOUTU 
TLAKOMĚRNÉHO
UZAVÍRACÍHO A
KONDENZAČNÍ SMYČKY
PŘIVAŘOVACÍ

G1/2" kpl 4,00 0,00 0,0

MONTÁŽ MANOMETRU
S PŘÍSLUŠENSTVÍM

kpl 4,00 0,00 0,0

TEPLOMĚR STROJNÍ ÚHLOVÉ
PROVEDENÍ
0 - 100°C DÉLKA JÍMKY 63 mm

G1/2'' kpl 8,00 0,00 0,0

MONTÁŽ TEPLOMĚRU

kpl 8,00 0,00 0,0

MONTÁŽ ARMATUR MaR

DN 15-80 kpl 1,00 0,00 0,0

DODRŽENÍ PŘÍMÝCH ÚSEKŮ

DN 15-80 kpl 1,00 0,00 0,0

DROBNÉ FITINKY

VSUVKY, NÁTRUBKY, 
ŠROUBENÍ..

vč. MONTÁŽE

- kpl 1,00 0,00 0,0

Armatury - celkem 27,0
Izolace tepelné
TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
POUZDRA

S HLINÍKOVOU FOLIÍ

MINERÁLNÍ

(montáž vč. tvarovek)

15-89 - tl. 30-50 mm m 78,00 0,00 0,0

PÁSKA HLINÍKOVÁ

75 mm x 50 m ks 2,00 0,00 0,0

Izolace tepelné - celkem

Lešení
PRONÁJEM POJÍZDNÉ 
MONTÁŽNÍ
PLOŠINY

1 ks do 10 m dní 10,00 0,00 0,0

PŘESUN HMOT PRO LEŠENÍ

bez ohledu na výšku t 0,30 0,00 0,0

Lešení - celkem

HZS
ZHOTOVENÍ PROSTUPU PRO 
POTRUBÍ

ZDĚNOU KONSTRUKCÍ A 
ZÁKLADŮ vč. PROSTUPKY A 
PROTIPOŽÁRNÍHO 
ZAPRAVENÍ DO V.S.

DO D 159 m 1,00 0,00 0,0

NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ 
SYSTÉMU

.. soub 2,00 0,00 0,0

DILATAČNÍ ZKOUŠKA

.. hod 24,00 0,00 0,0

PŘELOŽKY A ÚPRAVY 
STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

.. hod 16,00 0,00 0,0
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KOORDINACE S OSTATNÍMI
PROFESEMI

.. hod 24,00 0,00 0,0

NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

.. hod 24,00 0,00 0,0

NEPŘEDVÍDATELNÉ PRÁCE

.. hod 30,00 0,00 0,0

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY,
ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

ZAREGULOVÁNÍ

.. hod 24,00 0,00 0,0

ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ BOZP

.. hod 8,00 0,00 0,0

HZS - celkem
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